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_________________Козлов А.Н. 
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ТОМ 3  

документации об аукционе
для проведения ОТКРЫТОГО аукциона 
на право заключения муниципального контракта 

для муниципальных нужд МО поселок Стрельна

на выполнение работ по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Стрельна в 2009 году
техническое задание 

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист экономист

_____________________ Гаврилова Н.Е.
«_____» ____________ 2009 г.
Раздел 1. Общие требования

     1. Предметом настоящего аукциона является право заключения контракта на выполнение работ по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ Муниципального образования поселок Стрельна в 2009 году.     

        2. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

2 116 067  рублей.

3. Форма оплаты: оплата осуществляется в безналичной форме  в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. Сроки и порядок оплаты: оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком после подписания сторонами по Контракту акта сдачи-приемки выполненных работ. Оплата за выполненные работы осуществляется на основании локальной сметы Заказчика с учетом коэффициента снижения. При этом Подрядчиком предоставляется справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма № КС-2), составленные на основании локальной сметы Заказчика с учетом коэффициента снижения. Авансирование не предусмотрено. 
4. Целевая статья 3150100 «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ Муниципального образования» (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга), код раздела 0409, код вида расходов 500, КОСГУ 226 «Прочие работы и услуги». 
5. Основанием для выполнения работ является Решение Муниципального Совета Муниципального образования  № 86 от 25.12.08  «О бюджете Муниципального образования поселок Стрельна на 2009 год».

6. Местом выполнения работ является территория Муниципального образования поселок Стрельна. 
Начало выполнения работ: 5 октября 2009 г.

Срок окончания работ: 16 ноября 2009 г.

Раздел 2. Основные технические требования к выполнению работ, являющихся предметом аукциона
1. Работы выполняются в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к тому 3), со сметной документацией заказчика, являющейся  неотъемлемой частью тома 3 (Приложение 2 к тому 3). Локальные сметы заказчика составлена на основании МДС 81-25.2001, МДС 81-33.204, Территориальным единичным расценкам ГОСЭТАЛОН 1.1. в текущих ценах на июнь 2009 г.; 

     2.    Работы по содержанию и ремонту дорог выполняются в соответствии с технологическими требованиями, правилами производства работ, нормами и ГОСТами;   

     3.    Подрядчик гарантирует качество работ, наличие сертификатов и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования.
4.   Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в смете Заказчика;  

5.  При выполнении работ, участник должен соблюдать требования нормативных актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ;
6.  Перед началом работ необходимо получить в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) ордер на производство работ;
Раздел 3. Требования к сроку предоставления гарантии качества работ
           «Подрядчик» несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 (мес.) гарантийного срока с даты подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены «Подрядчиком» с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них «Подрядчику» с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от «Подрядчика»  безвозмездного устранения недостатков.

 Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления об обнаружении недостатков до дня устранения их «Подрядчиком».

 В случае обнаружения «Заказчиком» недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен был быть принят «Заказчиком», «Подрядчик» несет ответственность, если «Заказчик» докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ «Заказчику» или по причинам, возникшим до этого момента.
Раздел 5. Перечень приложений к тому 3, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение №1 Техническое задание

Приложение №2 Локальная смета заказчика

Приложение №1 к тому 3

Утверждаю:

И.О.Главы местной администрации

МО поселок Стрельна

_____________Козлов А.Н.

 «__» июля 2009 года 

Техническое задание

на выполнение работ  по текущему ремонту и содержанию дорог, находящихся в пределах границ Муниципального образования поселок Стрельна в 2009 году

	№

п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество



	Раздел 1. Текущий ремонт щебеночного покрытия дорог (переулок Электриков)

	1.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 12см
	м3
	39,6

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	24,948

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 10-20 мм
	м3
	24,948

	2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева толщиной 5 см
	м3
	16,5

	
	Отсев гранитный 
	м3
	20,13

	3.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0.25м3, группа грунтов 2
	м3
	16,5

	4.
	Демонтаж трубопроводов из ж/бетонных безнапорных раструбных труб  диам. 500
	мп
	7,5

	5.
	Укладка трубопроводов из ж/бетонных безнапорных раструбных труб  диам. 500
	мп
	7,5

	
	Трубы ж/б безнапорные раструбные
	шт.
	3

	6.
	Устройство основания  щебеночного
	м3
	0,7

	7.
	Полное восстановление профиля канав
	м
	194

	8.
	Погрузка мусора  механизированная
	тн
	5,46

	9.
	Погрузка мусора  ручная
	тн
	38,8

	10.
	Вывоз мусора на расстояние 22 км
	тн
	64,06

	Раздел 2. Текущий ремонт щебеночного покрытия дорог (ул.Мира)

	1.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0.25м3, группа грунтов 2
	м3
	47,97

	2.
	Регулировка высотного положения колодцев с подъемом на высоту до 10см
	кол.
	4

	
	Кольца опорные ко-6
	шт.
	4

	    3.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 10 см
	м3
	106,6

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	67,158

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 10-20 мм
	м3
	67,158

	4.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (засыпка ям)
	м3
	19

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	23,94

	5.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева толщиной 5 см
	м3
	53,3

	
	Отсев гранитный
	м3
	65,026

	6.
	Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10см
	м2
	47

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 

10-20мм
	м3
	4,7

	7.
	Полное восстановление профиля канав
	м
	65

	8.
	Погрузка мусора  вручную
	тн
	15,7

	9.
	Вывоз мусора на расстояние 22 км
	тн
	73,16

	Раздел 3. Текущий ремонт щебеночного покрытия дорог (ул. Маяковского)

	1.
	Регулировка высотного положения колодцев с подъемом на высоту до 10см (примен.)
	кол.
	1

	
	Кольца опорные ко-6
	шт.
	2

	2.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0.25м3, группа грунтов 2
	м3
	57,24

	    3.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 10 см
	м3
	133

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	83,79

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 10-20 мм
	м3
	83,79

	4.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (засыпка ям)
	м3
	30,6

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	38,55

	5.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева толщиной 5 см
	м3
	66,78

	
	Отсев гранитный
	м3
	81,47

	6.
	Полное восстановление профиля канав
	м
	180

	7.
	Погрузка мусора  вручную
	тн
	36,71

	8.
	Вывоз мусора на расстояние 22 км
	тн
	105,4

	Раздел 4. Текущий ремонт щебеночного покрытия дорог (ул. Островского)

	1.
	Регулировка высотного положения колодцев с подъемом на высоту до 10см (примен.)
	кол.
	1

	
	Кольца опорные ко-6
	шт.
	2

	2.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0.25м3, группа грунтов 2
	м3
	27,41

	    3.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 10 см
	м3
	64,4

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	40,572

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 10-20 мм
	м3
	40,572

	4.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (засыпка ям)
	м3
	12,18

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	15,35

	5.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева толщиной 5 см
	м3
	32,22

	
	Отсев гранитный
	м3
	39,31

	6.
	Полное восстановление профиля канав
	м
	179

	7.
	Погрузка мусора  вручную
	тн
	32,89

	8.
	Вывоз мусора на расстояние 22 км
	тн
	72,27

	Раздел 5. Текущий ремонт щебеночного покрытия дорог (Волхонский проезд)

	1.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0.25м3, группа грунтов 2
	м3
	24,84

	    2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 10 см
	м3
	55,2

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	34,776

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 10-20 мм
	м3
	34,776

	3.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева толщиной 5 см
	м3
	27,6

	
	Отсев гранитный
	м3
	33,67

	4.
	Вывоз мусора на расстояние 22 км
	тн
	29,81

	Раздел 6. Текущий ремонт щебеночного покрытия дорог (Нарвский переулок)

	1.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0.25м3, группа грунтов 2
	м3
	28,22

	    2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 10 см
	м3
	62,7

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	39,501

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 10-20 мм
	м3
	39,501

	3.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева толщиной 5 см
	м3
	31,35

	
	Отсев гранитный
	м3
	38,247

	4.
	Демонтаж трубопроводов из ж/бетонных безнапорных раструбных труб  диам. 500
	мп
	5

	5.
	Укладка трубопроводов из ж/бетонных безнапорных раструбных труб  диам. 500
	мп
	5

	
	Трубы ж/б безнапорные раструбные
	шт.
	2

	6.
	Устройство основания  щебеночного
	м3
	0,5

	7.
	Погрузка мусора  механизированная
	тн
	3,42

	 8.
	Вывоз мусора на расстояние 22 км
	тн
	37,28

	Раздел 7. Текущий ремонт щебеночного покрытия дорог (ул. Труда) 

	1.
	Регулировка высотного положения колодцев с подъемом на высоту до 10см (примен.)
	кол.
	6

	
	Кольца опорные ко-6
	шт.
	6 

	2.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0.25м3, группа грунтов 2
	м3
	23,36

	    3.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 10 см
	м3
	51,9

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	32,697

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 10-20 мм
	м3
	32,697

	4.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева толщиной 5 см
	м3
	25,95

	
	Отсев гранитный
	м3
	31,659

	5.
	Полное восстановление профиля канав
	м
	173

	6.
	Погрузка мусора  вручную
	тн
	38,06

	7.
	Вывоз мусора на расстояние 22 км
	тн
	66,09

	Раздел 8. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия (участок ул. Нагорная, вдоль восточной границы территории СПб ГУЗ ВЦДОиТ «Огонек»)

	1.
	Разборка покрытия вокруг колодцев дорожными фрезами с регулированием высотного положения крышек с опусканием на высоту до 10 см 
	1 колодец
	3

	
	Элементы колодцев: кольца опорные ко-6
	шт.
	3

	2.
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками  средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя толщ. 5 см
	кв.м


	593

	
	Смесь  асфальтобетонная горячая плотная  смесь м-1, тип б мелкозернистая
	т
	72,11

	3.
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфалтобетонна
	т
	35

	
	Крошка асфальтная
	т
	35,35

	4.
	Устройство укрепительных полос  из асфальтной крошки толщиной 5 см
	кв.м
	78

	
	Крошка асфальтная
	т
	9,36

	5.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью отбойных молотков
	м3
	4,4

	6.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня

 засыпка ям
	м3
	8

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	10,08

	7.
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 5 см: вручную (обочины)
	м2
	10

	8.
	Посев газонов партерных, обыкновенных вручную
	м2
	10

	
	Семена газонных трав
	кг
	0,2

	9.
	Вывоз мусора на расстояние 22 км
	тн
	7,35


Руководитель структурного подразделения благоустройства                                                 О.В.Ковальчук

Приложение 2 к тому 3
И.О.Главы местной администрации 

МО поселок Стрельна

____________ А.Н. Козлов

«__» июля 2009 г."

Локальная смета №1

на выполнение работ по текущему ремонту дороги с щебеночным покрытием по адресу:

п. Стрельна, Переулок Электриков
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: на июнь 2009 г.

Сметная стоимость: 182681.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 208.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 18688.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 Ремонт щебеночного покрытия

	1
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня  ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 2337.04 руб. С.П. 95*0.85% = 1570.93 руб.)
	100 м3 основания
	0.396
	3266,52
239.24
	3012.16
317.26
	1293.55
	94.74
	1192.82
125.63
	24.19
20.60
	9.58
8.16

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 20-40 мм (СССЦ 6.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	24.948
	(1025.16)
	
	(25576)
	
	
	
	

	
	408-0006
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 10-20 мм 
	м3
	24.948
	(1222.47)
	
	(30498)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-04-001-2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы, отсев ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 652.74 руб. С.П. 95*0.85% = 438.77 руб.)
	100 м3 основания
	0.165
	2122,25
154.06
	1953.07
218.97
	350.17
	25.42
	322.26
36.13
	15.72
14.81
	2.59
2.44

	
	408-9218-006
	Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) (СССЦ 6.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	20.13
	(504.24)
	
	(10150)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1644
	120
	1515
162
	
	12
11

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1644
	120
	1515
162
	
	12
11

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	1059
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.928
	
	
	7466
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	1430
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.236
	
	
	34
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	66224
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	74784
	1059
	7466
1430
	
	12
11

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	2990
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	77774
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	2010
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	79784
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	1755
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	81539
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	14677
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	96216
	
	
	
	

	Раздел 2 Земляные работы

	1
	ТЕР 01-01-014-5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (основание) ( Н.Р. 95*0,94*0.9% = 201.57 руб. С.П. 50*0.85% = 106.59 руб.)
	1000 м3
	0.0165
	6668,79
298.48
	6363.95
1423.42
	110.03
	4.92
	105.01
23.49
	31.32
90.09
	0.52
1.49

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	110
	5
	105
23
	
	1
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	110
	5
	105
23
	
	1
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	44
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.125
	
	
	433
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	203
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.143
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	477
	44
	433
203
	
	1
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	202
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	679
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	107
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	786
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	17
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	803
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	145
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	948
	
	
	
	

	Раздел 3

	1
	ТЕРр 68-1-022-1
	Полное восстановление профиля 
	1 м
	194
	8,41
8.41
	0
0
	1631.54
	1631.54
	0
0
	0.91
0
	176.54
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1632
	1632
	0
0
	
	177
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1632
	1632
	0
0
	
	177
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	14407
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.763
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	14407
	14407
	0
0
	
	177
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	98
	
	
	14119
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	28526
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	8644
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	37170
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	818
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	37988
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	6838
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	44826
	
	
	
	

	Раздел 4

	1
	ТЕР 23-01-008-5
	Демонтаж трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 500 мм  к стоим. экспл. машин: 0,6 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,6 ( Н.Р. 130*0,94*0.9% = 626.23 руб. С.П. 89*0.85% = 430.76 руб.)
	100 м
	0.075
	1635,44
780.06
	855.38
79.94
	122.65
	58.50
	64.15
6.00
	115.77
8.55
	8.68
0.64

	2
	ТЕР 23-01-008-5
	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 500 мм  ( Н.Р. 130*0,94*0.9% = 1043.72 руб. С.П. 89*0.85% = 717.93 руб.)
	100 м
	0.075
	5898,16
1300.10
	1425.63
133.24
	442.36
	97.51
	106.92
9.99
	115.77
8.55
	8.68
0.64

	
	446-1030-537
	Трубы ж/б безнапорные раструбные тс- 50.25-3 
	шт.
	3
	(4791.46)
	
	(14374)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 23-01-001-2
	Устройство основания: щебеночного  ( Н.Р. 130*0,94*0.9% = 73.69 руб. С.П. 89*0.85% = 50.69 руб.)
	10 м3
	0.07
	2182,20
101.80
	34.15
6.55
	152.76
	7.13
	2.39
0.46
	10.20
0.51
	0.71
0.04

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	0
	
	
	718
	163
	173
16
	
	18
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	718
	163
	173
16
	
	18
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	1439
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.687
	
	
	638
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	141
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.195
	
	
	1217
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	14374
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	17669
	1439
	638
141
	
	18
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	1744
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	19413
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	1199
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	20612
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	453
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	21065
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	3792
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	24857
	
	
	
	

	Раздел 5

	1
	СССЦ таб. 3.1
	Погрузка. Мусор строительный
	т
	5.46
	3,06
0
	3.06
0.38
	16.71
	0
	16.71
2.07
	0
0
	0
0

	2
	СССЦ таб. 3.1
	Погрузка. Мусор строительный
	т
	38.8
	5,08
5.08
	0
0
	197.10
	197.10
	0
0
	0
0
	0
0

	3
	310-3022-1
	Перевозка строительных грузов 22 км
	т
	64.06
	30,66
0
	30.66
0
	1964.08
	0
	1964.08
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	2178
	197
	1981
2
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	2178
	197
	1981
2
	
	0
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	1739
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.384
	
	
	8685
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	18
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.628
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	10424
	1739
	8685
18
	
	0
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	94
	
	
	1652
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	12076
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	1054
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	13130
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	289
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	13419
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	2415
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	15834
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	182681
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	182681
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

И.О.Главы местной администрации 

МО поселок Стрельна

____________ А.Н. Козлов

«__» июля 2009 г."

Локальная смета №2

на выполнение работ по текущему ремонту дороги с щебеночным покрытием по адресу:

п. Стрельна, ул. Мира

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: на июнь 2009 г.

Сметная стоимость: 352707.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 119.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 10770.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 Ремонт щебеночного покрытия

	1
	ТЕР 27-08-001-11
	Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см  ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 431.94 руб. С.П. 95*0.85% = 290.35 руб.)
	1000 м2 полосы и обочин
	0.047
	2831,18
481.93
	2306.05
384.65
	133.06
	22.65
	108.38
18.08
	48.29
26.09
	2.27
1.23

	
	408-0006
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 10-20 мм  (СССЦ 6.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	4.7
	(1222.47)
	
	(5745.61)
	
	
	
	

	2
	ТЕРр68-01-043-4
	Разборка  покрытия вокруг колодцев дорожными фрезами с регулированием высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до: 10см (примен.) ( Н.Р. 104*0.95% = 1597.53 руб. С.П. 60% = 970.16 руб.)
	1 кол.
	4
	129,55
43.75
	81.05
2.04
	518.20
	175.00
	324.20
8.16
	4.34
0
	17.36
0

	
	440-9202-527
	Элементы колодцев: кольца опорные ко-6 (СССЦ 6.2009 Санкт-Петербург )
	шт.
	4
	(464.96)
	
	(1859.84)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня  ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 1121.38 руб. С.П. 95*0.85% = 753.78 руб.)
	100 м3 основания
	0.19
	3266,52
239.24
	3012.16
317.26
	620.64
	45.46
	572.31
60.28
	24.19
20.60
	4.60
3.91

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 20-40 мм (СССЦ 6.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	23.94
	(1025.16)
	
	(24542.33)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня  ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 6291.25 руб. С.П. 95*0.85% = 4228.91 руб.)
	100 м3 основания
	1.066
	3266,52
239.24
	3012.16
317.26
	3482.11
	255.03
	3210.96
338.20
	24.19
20.60
	25.79
21.96

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 20-40 мм (СССЦ 6.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	67.158
	(1025.16)
	
	(68847.70)
	
	
	
	

	
	408-0006
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 10-20 мм 
	м3
	67.158
	(1222.47)
	
	(82098.64)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 27-04-001-2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы, отсев ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 2108.50 руб. С.П. 95*0.85% = 1417.31 руб.)
	100 м3 основания
	0.533
	2122,25
154.06
	1953.07
218.97
	1131.16
	82.11
	1040.99
116.71
	15.72
14.81
	8.38
7.89

	
	408-9218-006
	Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) (СССЦ 6.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	65.026
	(504.24)
	
	(32788.71)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	5885
	580
	5257
541
	
	58
35

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	5885
	580
	5257
541
	
	58
35

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	5120
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.928
	
	
	25906
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	4776
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.236
	
	
	203
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	215883
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	247112
	5120
	25906
4776
	
	58
35

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	11551
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	258663
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	7661
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	266324
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	5859
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	272183
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	48993
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	321176
	
	
	
	

	Раздел 2 Земляные работы

	1
	ТЕР 01-01-014-5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (основание) ( Н.Р. 95*0,94*0.9% = 586.05 руб. С.П. 50*0.85% = 309.91 руб.)
	1000 м3
	0.04797
	6668,79
298.48
	6363.95
1423.42
	319.91
	14.32
	305.28
68.28
	31.32
90.09
	1.50
4.32

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	320
	14
	305
68
	
	2
4

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	320
	14
	305
68
	
	2
4

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	124
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.125
	
	
	1258
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	600
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.143
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	1383
	124
	1258
600
	
	2
4

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	586
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	1969
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	310
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	2279
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	50
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	2329
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	419
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	2748
	
	
	
	

	Раздел 3

	1
	ТЕРр 68-1-022-1
	Полное восстановление профиля 
	1 м
	65
	8,41
8.41
	0
0
	546.65
	546.65
	0
0
	0.91
0
	59.15
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	547
	547
	0
0
	
	59
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	547
	547
	0
0
	
	59
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	4829
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.763
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	4829
	4829
	0
0
	
	59
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	94
	
	
	4539
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	9368
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	2897
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	12265
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	270
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	12535
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	2256
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	14791
	
	
	
	

	Раздел 4

	1
	СССЦ таб. 3.1
	Погрузка. Мусор строительный
	т
	15.6
	5,08
5.08
	0
0
	79.25
	79.25
	0
0
	0
0
	0
0

	2
	310-3022-1
	Перевозка строительных грузов 22 км
	т
	73.16
	30,66
0
	30.66
0
	2243.09
	0
	2243.09
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	2322
	79
	2243
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	2322
	79
	2243
0
	
	0
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	697
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.384
	
	
	9833
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.628
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	10530
	697
	9833
0
	
	0
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	94
	
	
	655
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	11185
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	418
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	11603
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	255
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	11858
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	2134
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	13992
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	352707
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	352707
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

И.О.Главы местной администрации 

МО поселок Стрельна

____________ А.Н. Козлов

«__» июля 2009 г."

Локальная смета №3

на выполнение работ по текущему ремонту дороги с щебеночным покрытием по адресу:

п. Стрельна, ул. Маяковского

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: Техническое задание
Составлена в ценах на: на июнь 2009 г.

Сметная стоимость: 461447.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 220.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 19907.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 Ремонт щебеночного покрытия

	1
	ТЕРр68-01-043-4
	Разборка  покрытия вокруг колодцев дорожными фрезами с регулированием высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до: 10см (примен.) ( Н.Р. 104*0.95% = 399.38 руб. С.П. 60% = 242.54 руб.)
	1 кол.
	1
	129,55
43.75
	81.05
2.04
	129.55
	43.75
	81.05
2.04
	4.34
0
	4.34
0

	
	440-9202-527
	Элементы колодцев: кольца опорные ко-6 (СССЦ 6.2009 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	(464.96)
	
	(929.92)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня  ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 1805.94 руб. С.П. 95*0.85% = 1213.93 руб.)
	100 м3 основания
	0.306
	3266,52
239.24
	3012.16
317.26
	999.56
	73.21
	921.72
97.08
	24.19
20.60
	7.40
6.30

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 20-40 мм (СССЦ 6.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	38.55
	(1025.16)
	
	(39519.92)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня  ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 7849.35 руб. С.П. 95*0.85% = 5276.24 руб.)
	100 м3 основания
	1.33
	3266,52
239.24
	3012.16
317.26
	4344.47
	318.19
	4006.17
421.96
	24.19
20.60
	32.17
27.40

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 20-40 мм (СССЦ 6.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	83.79
	(1025.16)
	
	(85898.16)
	
	
	
	

	
	408-0006
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 10-20 мм
	м3
	83.79
	(1222.47)
	
	(102430.76)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 27-04-001-2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы, отсев ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 2641.83 руб. С.П. 95*0.85% = 1775.81 руб.)
	100 м3 основания
	0.6678
	2122,25
154.06
	1953.07
218.97
	1417.24
	102.88
	1304.26
146.23
	15.72
14.81
	10.50
9.89

	
	408-9218-006
	Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	81.47
	(504.24)
	
	(41080.43)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	6891
	538
	6313
667
	
	54
44

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	6891
	538
	6313
667
	
	54
44

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	4749
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.928
	
	
	31110
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	5888
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.236
	
	
	169
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	269859
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	305887
	4749
	31110
5888
	
	54
44

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	12696
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	318583
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	8509
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	327092
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	7196
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	334288
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	60172
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	394460
	
	
	
	

	Раздел 2 Земляные работы

	1
	ТЕР 01-01-014-5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (основание) ( Н.Р. 95*0,94*0.9% = 699.29 руб. С.П. 50*0.85% = 369.79 руб.)
	1000 м3
	0.05724
	6668,79
298.48
	6363.95
1423.42
	381.71
	17.08
	364.27
81.48
	31.32
90.09
	1.79
5.16

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	382
	17
	364
81
	
	2
5

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	382
	17
	364
81
	
	2
5

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	150
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.125
	
	
	1502
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	715
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.143
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	1652
	150
	1502
715
	
	2
5

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	699
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	2351
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	370
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	2721
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	60
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	2781
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	501
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	3282
	
	
	
	

	Раздел 3

	1
	ТЕРр 68-1-022-1
	Полное восстановление профиля 
	1 м
	180
	8,41
8.41
	0
0
	1513.80
	1513.80
	0
0
	0.91
0
	163.80
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1514
	1514
	0
0
	
	164
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1514
	1514
	0
0
	
	164
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	13366
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.763
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	13366
	13366
	0
0
	
	164
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	98
	
	
	13099
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	26465
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	8020
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	34485
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	759
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	35244
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	6344
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	41588
	
	
	
	

	Раздел 4

	1
	СССЦ таб. 3.1
	Погрузка. Мусор строительный
	т
	36.71
	5,08
5.08
	0
0
	186.49
	186.49
	0
0
	0
0
	0
0

	2
	310-3022-1
	Перевозка строительных грузов 22 км
	т
	105.4
	30,66
0
	30.66
0
	3231.56
	0
	3231.56
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	3418
	186
	3232
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	3418
	186
	3232
0
	
	0
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	1642
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.384
	
	
	14169
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.628
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	15811
	1642
	14169
0
	
	0
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	94
	
	
	1543
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	17354
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	986
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	18340
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	403
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	18743
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	3374
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	22117
	
	
	
	

	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	461447
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	461447
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

И.О.Главы местной администрации 

МО поселок Стрельна

____________ А.Н. Козлов

«__» июля 2009 г."

Локальная смета №4

на выполнение работ по текущему ремонту дороги с щебеночным покрытием по адресу:

п. Стрельна, ул. Островского

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: Техническое задание
Составлена в ценах на: на июнь 2009 г.

Сметная стоимость: 246561.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 192.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 17276.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 Ремонт щебеночного покрытия

	1
	ТЕРр68-01-043-4
	Разборка  покрытия вокруг колодцев дорожными фрезами с регулированием высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до: 10см (примен.) ( Н.Р. 104*0.95% = 399.38 руб. С.П. 60% = 242.54 руб.)
	1 кол.
	1
	129,55
43.75
	81.05
2.04
	129.55
	43.75
	81.05
2.04
	4.34
0
	4.34
0

	
	440-9202-527
	Элементы колодцев: кольца опорные ко-6 (СССЦ 6.2009 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	(464.96)
	
	(929.92)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня  ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 718.81 руб. С.П. 95*0.85% = 483.18 руб.)
	100 м3 основания
	0.1218
	3266,52
239.24
	3012.16
317.26
	397.86
	29.14
	366.88
38.64
	24.19
20.60
	2.95
2.51

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 20-40 мм (СССЦ 6.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	15.35
	(1025.16)
	
	(15736.21)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня  ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 3800.75 руб. С.П. 95*0.85% = 2554.82 руб.)
	100 м3 основания
	0.644
	3266,52
239.24
	3012.16
317.26
	2103.64
	154.07
	1939.83
204.32
	24.19
20.60
	15.58
13.27

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 20-40 мм (СССЦ 6.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	40.572
	(1025.16)
	
	(41592.79)
	
	
	
	

	
	408-0006
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 10-20 мм 
	м3
	40.572
	(1222.47)
	
	(49598.05)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 27-04-001-2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы, отсев ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 1274.62 руб. С.П. 95*0.85% = 856.79 руб.)
	100 м3 основания
	0.3222
	2122,25
154.06
	1953.07
218.97
	683.79
	49.64
	629.28
70.55
	15.72
14.81
	5.06
4.77

	
	408-9218-006
	Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) (СССЦ 6.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	39.31
	(504.24)
	
	(19821.67)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	3315
	277
	3017
316
	
	28
21

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	3315
	277
	3017
316
	
	28
21

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	2445
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.928
	
	
	14868
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	2790
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.236
	
	
	89
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	127679
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	145081
	2445
	14868
2790
	
	28
21

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	6194
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	151275
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	4137
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	155412
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	3419
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	158831
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	28590
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	187421
	
	
	
	

	Раздел 2 Земляные работы

	1
	ТЕР 01-01-014-5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (основание) ( Н.Р. 95*0,94*0.9% = 334.89 руб. С.П. 50*0.85% = 177.09 руб.)
	1000 м3
	0.02741
	6668,79
298.48
	6363.95
1423.42
	182.79
	8.18
	174.44
39.02
	31.32
90.09
	0.86
2.47

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	183
	8
	174
39
	
	1
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	183
	8
	174
39
	
	1
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	71
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.125
	
	
	718
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	344
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.143
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	790
	71
	718
344
	
	1
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	335
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	1125
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	177
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	1302
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	29
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	1331
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	240
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	1571
	
	
	
	

	Раздел 3

	1
	ТЕРр 68-1-022-1
	Полное восстановление профиля 
	1 м
	179
	8,41
8.41
	0
0
	1505.39
	1505.39
	0
0
	0.91
0
	162.89
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1505
	1505
	0
0
	
	163
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1505
	1505
	0
0
	
	163
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	13286
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.763
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	13286
	13286
	0
0
	
	163
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	98
	
	
	13020
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	26306
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	7972
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	34278
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	754
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	35032
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	6306
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	41338
	
	
	
	

	Раздел 4

	1
	СССЦ таб. 3.1
	Погрузка. Мусор строительный
	т
	32.89
	5,08
5.08
	0
0
	167.08
	167.08
	0
0
	0
0
	0
0

	2
	310-3022-1
	Перевозка строительных грузов 22 км
	т
	72.27
	30,66
0
	30.66
0
	2215.80
	0
	2215.80
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	2383
	167
	2216
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	2383
	167
	2216
0
	
	0
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	1474
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.384
	
	
	9715
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.628
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	11189
	1474
	9715
0
	
	0
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	94
	
	
	1386
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	12575
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	884
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	13459
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	296
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	13755
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	2476
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	16231
	
	
	
	

	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	246561
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	246561
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/
И.О.Главы местной администрации 

МО поселок Стрельна

____________ А.Н. Козлов

«__» июля 2009 г."

Локальная смета №5

на выполнение работ по текущему ремонту дороги с щебеночным покрытием по адресу:

п. Стрельна, Волхонский проезд

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: на июнь 2009 г.

Сметная стоимость: 144776.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 19.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 1607.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 Ремонт щебеночного покрытия

	1
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня  ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 3257.77 руб. С.П. 95*0.85% = 2189.84 руб.)
	100 м3 основания
	0.552
	3266,52
239.24
	3012.16
317.26
	1803.12
	132.06
	1662.71
175.13
	24.19
20.60
	13.35
11.37

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 20-40 мм (СССЦ 6.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	34.776
	(1025.16)
	
	(35650.96)
	
	
	
	

	
	408-0006
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 10-20 мм 
	м3
	34.776
	(1222.47)
	
	(42512.62)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-04-001-2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы, отсев ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 1091.90 руб. С.П. 95*0.85% = 733.96 руб.)
	100 м3 основания
	0.276
	2122,25
154.06
	1953.07
218.97
	585.74
	42.52
	539.05
60.44
	15.72
14.81
	4.34
4.09

	
	408-9218-006
	Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) (СССЦ 6.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	33.67
	(504.24)
	
	(16977.76)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	2389
	175
	2202
236
	
	18
15

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	2389
	175
	2202
236
	
	18
15

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	1545
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.928
	
	
	10851
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	2083
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.236
	
	
	55
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	95141
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	107591
	1545
	10851
2083
	
	18
15

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	4350
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	111941
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	2924
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	114865
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	2527
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	117392
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	21131
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	138523
	
	
	
	

	Раздел 2 Земляные работы

	1
	ТЕР 01-01-014-5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (основание) ( Н.Р. 95*0,94*0.9% = 303.46 руб. С.П. 50*0.85% = 160.47 руб.)
	1000 м3
	0.02484
	6668,79
298.48
	6363.95
1423.42
	165.65
	7.41
	158.08
35.36
	31.32
90.09
	0.78
2.24

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	166
	7
	158
35
	
	1
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	166
	7
	158
35
	
	1
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	62
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.125
	
	
	652
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	309
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.143
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	715
	62
	652
309
	
	1
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	303
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	1018
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	160
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	1178
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	26
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	1204
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	217
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	1421
	
	
	
	

	Раздел 3

	1
	310-3022-1
	Перевозка строительных грузов 22 км
	т
	29.81
	30,66
0
	30.66
0
	913.97
	0
	913.97
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	914
	0
	914
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	914
	0
	914
0
	
	0
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.384
	
	
	4007
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.628
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	4007
	0
	4007
0
	
	0
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	94
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	4007
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	4007
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	88
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	4095
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	737
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	4832
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	144776
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	144776
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

И.О.Главы местной администрации 

МО поселок Стрельна

____________ А.Н. Козлов

«__» июля 2009 г."
Локальная смета №6

на выполнение работ по текущему ремонту дороги с щебеночным покрытием по адресу:

п. Стрельна, Нарвский переулок

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: на июнь 2009 г.

Сметная стоимость: 181674.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 33.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 2781.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 Ремонт щебеночного покрытия

	1
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня  ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 3700.32 руб. С.П. 95*0.85% = 2487.31 руб.)
	100 м3 основания
	0.627
	3266,52
239.24
	3012.16
317.26
	2048.10
	150.00
	1888.62
198.92
	24.19
20.60
	15.17
12.92

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 20-40 мм (СССЦ 6.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	39.501
	(1025.16)
	
	(40494.85)
	
	
	
	

	
	408-0006
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 10-20 мм ((null))
	м3
	39.501
	(1222.47)
	
	(48288.79)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-04-001-2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы, отсев ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 1240.26 руб. С.П. 95*0.85% = 833.69 руб.)
	100 м3 основания
	0.3135
	2122,25
154.06
	1953.07
218.97
	665.33
	48.30
	612.29
68.65
	15.72
14.81
	4.93
4.64

	
	408-9218-006
	Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) (СССЦ 6.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	38.247
	(504.24)
	
	(19285.67)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	2713
	198
	2501
268
	
	20
18

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	2713
	198
	2501
268
	
	20
18

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	1748
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.928
	
	
	12325
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	2366
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.236
	
	
	59
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	108069
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	122201
	1748
	12325
2366
	
	20
18

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	4941
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	127142
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	3321
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	130463
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	2870
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	133333
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	24000
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	157333
	
	
	
	

	Раздел 2 Земляные работы

	1
	ТЕР 01-01-014-5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (основание) ( Н.Р. 95*0,94*0.9% = 344.75 руб. С.П. 50*0.85% = 182.30 руб.)
	1000 м3
	0.02822
	6668,79
298.48
	6363.95
1423.42
	188.19
	8.42
	179.59
40.17
	31.32
90.09
	0.88
2.54

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	188
	8
	180
40
	
	1
3

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	188
	8
	180
40
	
	1
3

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	71
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.125
	
	
	742
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	353
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.143
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	814
	71
	742
353
	
	1
3

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	345
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	1159
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	182
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	1341
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	30
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	1371
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	247
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	1618
	
	
	
	

	Раздел 3

	1
	ТЕР 23-01-008-5
	Демонтаж трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 500 мм  к стоим. экспл. машин: 0,6 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,6 ( Н.Р. 130*0,94*0.9% = 417.49 руб. С.П. 89*0.85% = 287.17 руб.)
	100 м
	0.05
	1635,44
780.06
	855.38
79.94
	81.77
	39.00
	42.77
4.00
	115.77
8.55
	5.79
0.43

	2
	ТЕР 23-01-008-5
	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 500 мм  ( Н.Р. 130*0,94*0.9% = 695.75 руб. С.П. 89*0.85% = 478.57 руб.)
	100 м
	0.05
	5898,16
1300.10
	1425.63
133.24
	294.90
	65.00
	71.28
6.66
	115.77
8.55
	5.79
0.43

	
	446-1030-537
	Трубы ж/б безнапорные раструбные тс- 50.25-3 
	шт.
	2
	(4791.46)
	
	(9582.92)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 23-01-001-2
	Устройство основания: щебеночного  ( Н.Р. 130*0,94*0.9% = 52.62 руб. С.П. 89*0.85% = 36.20 руб.)
	10 м3
	0.05
	2182,20
101.80
	34.15
6.55
	109.11
	5.09
	1.71
0.33
	10.20
0.51
	0.51
0.03

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	0
	
	
	486
	109
	116
11
	
	12
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	486
	109
	116
11
	
	12
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	962
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.687
	
	
	428
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	97
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.195
	
	
	834
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	9583
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	11807
	962
	428
97
	
	12
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	1166
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	12973
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	802
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	13775
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	303
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	14078
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	2534
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	16612
	
	
	
	

	Раздел 4

	1
	СССЦ таб. 3.1
	Погрузка. Мусор строительный
	т
	3.42
	3,06
0
	3.06
0.38
	10.47
	0
	10.47
1.30
	0
0
	0
0

	2
	310-3022-1
	Перевозка строительных грузов 22 км
	т
	37.28
	30,66
0
	30.66
0
	1143.00
	0
	1143.00
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1153
	0
	1153
1
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1153
	0
	1153
1
	
	0
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.384
	
	
	5055
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	9
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.628
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	5055
	0
	5055
9
	
	0
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	94
	
	
	8
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	5063
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	5
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	5068
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	111
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	5179
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	932
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	6111
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	181674
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	181674
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

И.О.Главы местной администрации 

МО поселок Стрельна

____________ А.Н. Козлов

«__» июля 2009 г."

Локальная смета №7

на выполнение работ по текущему ремонту дороги с щебеночным покрытием по адресу:

п. Стрельна, ул. Труда

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: на июнь 2009 г.

Сметная стоимость: 201313.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 201.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 18381.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 Ремонт щебеночного покрытия

	1
	ТЕРр68-01-043-4
	Разборка  покрытия вокруг колодцев дорожными фрезами с регулированием высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до: 10см (примен.) ( Н.Р. 104*0.95% = 2396.30 руб. С.П. 60% = 1455.24 руб.)
	1 кол.
	6
	129,55
43.75
	81.05
2.04
	777.30
	262.50
	486.30
12.24
	4.34
0
	26.04
0

	
	440-9202-527
	Элементы колодцев: кольца опорные ко-6 (СССЦ 6.2009 Санкт-Петербург )
	шт.
	6
	(464.96)
	
	(2789.76)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня  ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 3063.06 руб. С.П. 95*0.85% = 2058.96 руб.)
	100 м3 основания
	0.519
	3266,52
239.24
	3012.16
317.26
	1695.33
	124.17
	1563.31
164.66
	24.19
20.60
	12.55
10.69

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 20-40 мм (СССЦ 6.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	32.697
	(1025.16)
	
	(33519.66)
	
	
	
	

	
	408-0006
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 10-20 мм
	м3
	32.697
	(1222.47)
	
	(39971.10)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 27-04-001-2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы, отсев ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 1026.57 руб. С.П. 95*0.85% = 690.05 руб.)
	100 м3 основания
	0.2595
	2122,25
154.06
	1953.07
218.97
	550.72
	39.98
	506.82
56.82
	15.72
14.81
	4.08
3.84

	
	408-9218-006
	Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) (СССЦ 6.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	31.659
	(504.24)
	
	(15963.73)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	3023
	427
	2556
234
	
	43
15

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	3023
	427
	2556
234
	
	43
15

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	3770
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.928
	
	
	12596
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	2066
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.236
	
	
	169
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	92244
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	108779
	3770
	12596
2066
	
	43
15

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	6486
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	115265
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	4204
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	119469
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	2628
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	122097
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	21977
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	144074
	
	
	
	

	Раздел 2 Земляные работы

	1
	ТЕР 01-01-014-5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (основание) ( Н.Р. 95*0,94*0.9% = 285.36 руб. С.П. 50*0.85% = 150.90 руб.)
	1000 м3
	0.02336
	6668,79
298.48
	6363.95
1423.42
	155.78
	6.97
	148.66
33.25
	31.32
90.09
	0.73
2.10

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	156
	7
	149
33
	
	1
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	156
	7
	149
33
	
	1
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	62
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.125
	
	
	615
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	291
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.143
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	677
	62
	615
291
	
	1
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	285
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	962
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	151
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	1113
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	24
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	1137
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	205
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	1342
	
	
	
	

	Раздел 3

	1
	ТЕРр 68-1-022-1
	Полное восстановление профиля 
	1 м
	173
	8,41
8.41
	0
0
	1454.93
	1454.93
	0
0
	0.91
0
	157.43
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1455
	1455
	0
0
	
	157
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1455
	1455
	0
0
	
	157
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	12845
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.763
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	12845
	12845
	0
0
	
	157
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	98
	
	
	12588
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	25433
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	7707
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	33140
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	729
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	33869
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	6096
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	39965
	
	
	
	

	Раздел 4

	1
	СССЦ таб. 3.1
	Погрузка. Мусор строительный
	т
	38.06
	5,08
5.08
	0
0
	193.34
	193.34
	0
0
	0
0
	0
0

	2
	310-3022-1
	Перевозка строительных грузов 22 км
	т
	66.09
	30,66
0
	30.66
0
	2026.32
	0
	2026.32
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	2220
	193
	2026
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	2220
	193
	2026
0
	
	0
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	1704
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.384
	
	
	8882
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.628
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	10587
	1704
	8882
0
	
	0
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	94
	
	
	1602
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	12189
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	1022
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	13211
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	291
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	13502
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	2430
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	15932
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	201313
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	201313
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

И.О.Главы местной администрации 

МО поселок Стрельна

____________ А.Н. Козлов

«__» июля 2009 г."

Локальная смета №8

на выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия по адресу: участок ул. Нагорная, 

вдоль восточной границы территории СПб ГУЗ ВЦДОиТ "Огонек"
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: техническое задание

Составлена в ценах на: июнь 2009 года

Сметная стоимость: 344908.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 55.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 5306.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1

	1
	ТЕР 27-08-001-1
	Устройство укрепительных полос из асфальтобетона шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 5 см  ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 1431.26 руб. С.П. 95*0.85% = 962.08 руб.)
	1000 м2 полосы и обочин
	0.078
	11921,55
1034.40
	3311.90
695.85
	929.88
	80.68
	258.33
54.28
	92.11
44.15
	7.18
3.44

	
	410-0111-001
	Крошка асфальтная (СССЦ 6.2009 Санкт-Петербург )
	т
	9.36
	(589.31)
	
	(5515.94)
	
	
	
	

	2
	ТЕРр68-01-043-4
	Разборка  покрытия вокруг колодцев дорожными фрезами с регулированием высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до: 10см (примен.) ( Н.Р. 104*0.95% = 1198.15 руб. С.П. 60% = 727.62 руб.)
	1 кол.
	3
	129,55
43.75
	81.05
2.04
	388.65
	131.25
	243.15
6.12
	4.34
0
	13.02
0

	
	440-9202-527
	Элементы колодцев: кольца опорные ко-6 (СССЦ 6.2009 Санкт-Петербург )
	шт.
	3
	(464.96)
	
	(1394.88)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 27-06-031-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "VOGELE" средних типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 4см  ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 2162.80 руб. С.П. 95*0.85% = 1453.81 руб.)
	1000 м2
	0.593
	8055,44
189.08
	6907.95
154.84
	4776.87
	112.12
	4096.41
91.82
	16.63
9.28
	9.86
5.50

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 6.2009 Санкт-Петербург )
	т
	57.76
	(2593.68)
	
	(149810.96)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 27-06-032-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01  к стоим. экспл. машин: 2 к стоим. мат-ов: 2 к з/п рабочих: 2 ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 178.27 руб. С.П. 95*0.85% = 119.83 руб.)
	1000 м2
	0.593
	825,04
11.78
	813.26
16.56
	489.25
	6.99
	482.26
9.82
	0.58
0.49
	0.34
0.29

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 6.2009 Санкт-Петербург )
	т
	14.35
	(2593.68)
	
	(37219.31)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 27-03-004-1
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 2385.08 руб. С.П. 95*0.85% = 1603.22 руб.)
	100 т
	0.35
	2273,01
291.37
	1849.50
351.21
	795.55
	101.98
	647.32
122.92
	21.77
21.50
	7.62
7.52

	
	410-0111-001
	Крошка асфальтная (СССЦ 6.2009 Санкт-Петербург )
	т
	35.35
	(589.31)
	
	(20832.11)
	
	
	
	

	6
	ТЕРр 68-01-012-4
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ( Н.Р. 104*0,94% = 1188.64 руб. С.П. 60% = 729.53 руб.)
	100 м3
	0.044
	5132,41
2620.79
	2511.62
509.52
	225.82
	115.31
	110.51
22.42
	243.35
41.39
	10.71
1.82

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	7606
	548
	5838
307
	
	49
19

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	7606
	548
	5838
307
	
	49
19

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	4838
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.501
	
	
	32115
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	2710
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.411
	
	
	5381
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	214773
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	257107
	4838
	32115
2710
	
	49
19

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	8544
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	265651
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	5596
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	271247
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	5967
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	277214
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	49899
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	327113
	
	
	
	

	Раздел 2

	1
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня  ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 472.14 руб. С.П. 95*0.85% = 317.37 руб.)
	100 м3
	0.08
	3266,52
239.24
	3012.16
317.26
	261.32
	19.14
	240.97
25.38
	24.19
20.60
	1.94
1.65

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 10-20 мм ((null))
	м3
	10.08
	(1025.16)
	
	(10333.61)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	261
	19
	241
25
	
	2
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	261
	19
	241
25
	
	2
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	168
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.928
	
	
	1188
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	221
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.236
	
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	10334
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	11694
	168
	1188
221
	
	2
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	472
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	12166
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	317
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	12483
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	275
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	12758
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	2296
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	15054
	
	
	
	

	Раздел 3

	1
	ТЕР 47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную  ( Н.Р. 115*0,94*0.9% = 333.59 руб. С.П. 90*0.85% = 262.30 руб.)
	100 м2
	0.1
	1963,40
388.40
	0
0
	196.34
	38.84
	0
0
	40.00
0
	4.00
0

	2
	ТЕР 47-01-046-05
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-01, 47-01-046-02, 47-01-046-03, 47-01-046-04  к стоим. экспл. машин: 2 к стоим. мат-ов: 2 к з/п рабочих: 2 ( Н.Р. 115*0,94*0.9% = -91.21 руб. С.П. 90*0.85% = -71.72 руб.)
	100 м2
	-0.1
	1156,22
106.22
	0
0
	-115.62
	-10.62
	0
0
	5.47
0
	-0.55
0

	3
	ТЕР 47-01-046-06
	 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную  ( Н.Р. 115*0,94*0.9% = 88.21 руб. С.П. 90*0.85% = 69.36 руб.)
	100 м2
	0.1
	360,06
61.88
	276.58
40.83
	36.01
	6.19
	27.66
4.08
	5.99
2.74
	0.60
0.27

	
	414-9230
	Семена газонных трав (СССЦ 6.2009 Санкт-Петербург )
	кг
	0.2
	(97.21)
	
	(19.44)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	117
	34
	28
4
	
	4
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	117
	34
	28
4
	
	4
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	300
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.763
	
	
	105
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	35
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.912
	
	
	270
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	19
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	694
	300
	105
35
	
	4
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	331
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	1025
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	260
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	1285
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	28
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	1313
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	236
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	1549
	
	
	
	

	Раздел 4

	1
	СЦП 3-22-1
	Расстояние перевозки, км : 22. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). 
	т
	7.35
	30,66
0
	30.66
0
	225.35
	0
	225.35
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	225
	0
	225
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	225
	0
	225
0
	
	0
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.389
	
	
	988
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.368
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	988
	0
	988
0
	
	0
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	94
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	988
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	988
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	22
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	1010
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	182
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	1192
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	344908
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	344908
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/
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