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ТОМ 3  

документации об аукционе
для проведения ОТКРЫТОГО аукциона 
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на выполнение работ по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Стрельна в 2009 году
техническое задание 

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист экономист

_____________________ Гаврилова Н.Е.
«_____» ____________ 2009 г.
Раздел 1. Общие требования

     1. Предметом настоящего аукциона является право заключения контракта на выполнение работ по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ Муниципального образования поселок Стрельна в 2009 году.     

        2. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

4 554 108  рублей.

3. Форма оплаты: оплата осуществляется в безналичной форме  в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. Сроки и порядок оплаты: оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком после подписания сторонами по Контракту акта сдачи-приемки выполненных работ. Оплата за выполненные работы осуществляется на основании локальной сметы Заказчика с учетом коэффициента снижения. При этом Подрядчиком предоставляется справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма № КС-2), составленные на основании локальной сметы Заказчика с учетом коэффициента снижения. Авансирование не предусмотрено. 
4. Целевая статья 3150100 «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ Муниципального образования» (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга), код раздела 0409, код вида расходов 500, КОСГУ 226 «Прочие работы и услуги». 
5. Основанием для закупки товара является Решение Муниципального Совета Муниципального образования  № 86 от 25.12.08  «О бюджете Муниципального образования поселок Стрельна на 2009 год».

6. Местом выполнения работ является территория Муниципального образования поселок Стрельна. 
Начало выполнения работ: 10 августа 2009 г.

Срок окончания работ: 08 октября  2009 г.

Раздел 2. Основные технические требования к выполнению работ, являющихся предметом аукциона
1. Работы выполняются в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к тому 3), со сметной документацией заказчика, являющейся  неотъемлемой частью тома 3 (Приложение 2 к тому 3). Локальные сметы заказчика составлена на основании МДС 81-25.2001, МДС 81-33.204, Территориальным единичным расценкам ГОСЭТАЛОН 1.1. в текущих ценах на март 2009 г.; 

     2.    Работы по содержанию и ремонту дорог выполняются в соответствии с технологическими требованиями, правилами производства работ, нормами и ГОСТами;   

     3.    Подрядчик гарантирует качество работ, наличие сертификатов и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования.
4.   Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в смете Заказчика;  

5.  При выполнении работ, участник должен соблюдать требования нормативных актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ;
6.  Перед началом работ необходимо получить в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) ордер на производство работ;
Раздел 3. Требования к сроку предоставления гарантии качества работ
           «Подрядчик» несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 (мес.) гарантийного срока с даты подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены «Подрядчиком» с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них «Подрядчику» с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от «Подрядчика»  безвозмездного устранения недостатков.

 Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления об обнаружении недостатков до дня устранения их «Подрядчиком».

 В случае обнаружения «Заказчиком» недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен был быть принят «Заказчиком», «Подрядчик» несет ответственность, если «Заказчик» докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ «Заказчику» или по причинам, возникшим до этого момента.
Раздел 5. Перечень приложений к тому 3, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение №1 Техническое задание

Приложение №2 Локальная смета заказчика

Приложение №1 к тому 3

Утверждаю:

И.О.Главы местной администрации 

МО поселок Стрельна

____________ Козлов А.Н.

«__» апреля 2009 г.

Техническое задание

на выполнение работ  по текущему ремонту и содержанию дорог, находящихся в пределах границ Муниципального образования поселок Стрельна в 2009 году
	№

п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество



	Раздел 1. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог (ул.Правды)

	1.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (частичная)
	куб.м
	8,6

	2.
	Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев отбойными молотками с регулированием высотного положения крышек с опусканием на высоту до 10 см (применительно для газовых)
	1 колодец
	11

	3.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0.25м3, группа грунтов 2
	м3
	2,4

	4.
	Разработка грунта в отвал  экскаватором с ковшом вместимостью 0.25м3, группа грунтов 2
	м3
	3,6

	5.
	Обратная засыпка траншей механизированная с перемещением грунта до 5 м   , группа грунта 1
	м3
	3,6

	6.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня

 под асфальт и засыпка ям
	м3
	57,1

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	71,946

	7.
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона толщиной  4см
	т
	160,132

	
	Смесь  асфальтобетонная горячая пористая смесь м-1, тип б крупнозернистая
	т
	161,73332

	8.
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства  толщ. 3 см
	кв.м


	1720



	
	Смесь  асфальтобетонная горячая плотная  смесь м-1, тип б мелкозернистая
	т
	125,904

	9.
	Устройство укрепительных полос  из асфальтной крошки толщиной 7 см
	кв.м
	172

	
	Крошка асфальтная
	т
	28,896

	10.
	Демонтаж и  укладка трубопроводов из ж/бетонных безнапорных раструбных труб  диам. 500
	мп
	14

	
	Трубы ж/б безнапорные раструбные
	шт.
	6

	11.
	Устройство основания: щебеночного
	м3
	1,4

	12.
	Погрузка мусора механизированная
	тн
	28,78

	13.
	Вывоз мусора и грунта  на расстояние 22 км
	тн
	31,66

	Раздел 2. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог (ул.Энгельса)

	1.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (частичная)
	куб.м
	7,28

	2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня и засыпка ям
	м3
	42,59

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	53,66

	3.
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	т
	69,45

	
	Смесь  асфальтобетонная горячая пористая смесь м-1 крупнозернистая
	т
	70,1445

	4.
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства  толщ. 3 см
	кв.м


	746

	
	Смесь  асфальтобетонная горячая плотная  смесь м-1, тип б мелкозернистая
	т
	54,61

	5.
	Устройство укрепительных полос  из асфальтной крошки толщ.7 см
	кв.м
	72,8

	
	Крошка асфальтная
	т
	12,2304

	6.
	Полное восстановление профиля канав
	м
	387

	7.
	Погрузка мусора  вручную
	тн
	59,54

	8.
	Вывоз мусора на расстояние 22 км
	тн
	59,54

	Раздел 3. Текущий ремонт щебеночного покрытия дорог (ул.Чернышевского)

	1.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 7см +засыпка ям
	м3
	136

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	171,36

	2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 3 см
	м3
	40,8

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция (3) 5-10 (15) мм
	м3
	54,41

	3.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева толщиной 3 см
	м3
	40,8

	
	Отсев гранитный 
	м3
	49,78

	4.
	Разборка покрытия вокруг колодцев отбойными молотками с регулированием высотного положения крышек с опусканием на высоту до 20 см
	1 колодец
	5

	5.
	Разборка покрытия вокруг колодцев дорожными фрезами с регулированием высотного положения крышек с опусканием на высоту до 10 см 
	1 колодец
	7

	
	Элементы колодцев: кольца опорные ко-6
	шт.
	7

	6.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под трубу
	м3
	1,5

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	1,89

	7.
	Полное восстановление профиля канав
	м
	366

	8.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0.25м3, группа грунтов 2
	м3
	2,97

	9.
	Разработка грунта в отвал  экскаватором с ковшом вместимостью 0.25м3, группа грунтов 2
	м3
	5,9

	10.
	Обратная засыпка траншей механизированная с перемещением грунта до 5 м   , группа грунта 1
	м3
	5,9

	11.
	Демонтаж и  укладка трубопроводов из ж/бетонных безнапорных раструбных труб  диам. 500
	мп
	16,5

	
	Трубы ж/б безнапорные раструбные
	шт.
	7

	12.
	Устройство основания  щебеночного
	м3
	1,485

	13.
	Погрузка мусора  механизированная
	тн
	71,11

	14.
	Вывоз мусора на расстояние 22 км
	тн
	74,67

	Раздел 4. Текущий ремонт щебеночного покрытия дорог (ул.Полевая)

	    1.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 10 см
	м3
	78,6

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	49,52

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 10-20 мм
	м3
	49,52

	2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 3см
	м3
	23,58

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция (3) 5-10 (15) мм
	м3
	29,71

	3.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева толщиной 3 см
	м3
	23,58

	
	Отсев гранитный
	м3
	28,77

	4.
	Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10см
	м2
	52,4

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	6,6

	5.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 
	м3
	51

	
	Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами из карьера на расстояние 80 км)
	м3
	56,1

	6.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0.25м3, группа грунтов 2
	м3
	45

	7.
	Полное восстановление профиля канав
	м
	200

	8.
	Погрузка мусора  вручную
	тн
	18,02

	9 .
	Вывоз мусора на расстояние 22 км
	тн
	60,02

	Раздел 5. Текущий ремонт щебеночного покрытия дорог (ул. Декабристов)

	    1.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 10 см
	м3
	122,9

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	77,427

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 10-20 мм
	м3
	77,427

	2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева толщиной 3 см
	м3
	36,87


	
	Отсев гранитный
	м3
	44,98

	Раздел 6. Текущий ремонт щебеночного покрытия дорог (пер. Детский)

	    1.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 5 см
	м3
	27

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	34,02

	2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева толщиной 3см
	м3
	16,2

	
	Отсев гранитный
	м3
	19,76

	Раздел 7. Текущий ремонт щебеночного покрытия дорог (ул. Детская)

	    1.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 8 см
	м3
	72,56

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	57,141

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 10-20 мм
	м3
	34,285

	2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева толщиной 3 см
	м3
	27,21

	
	Отсев гранитный
	м3
	33,196

	Раздел 8. Восстановление профиля канав (ул. Гражданская)

	1.
	Полное восстановление профиля канав
	м
	80

	2.
	Погрузка мусора  вручную
	тн
	8,63

	3.
	Вывоз мусора на расстояние 22 км
	тн
	8,63

	Раздел 9. Текущий ремонт щебеночного покрытия дорог (Школьный переулок) 

от Волхонского шоссе до ул. Свободы

	    1.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 7 см
	м3
	43,68

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	31,45

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 10-20 мм
	м3
	23,59

	2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева толщиной 3 см
	м3
	18,72

	
	Отсев гранитный
	м3
	22,65

	3.
	Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10см
	м2
	52,4

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция (3) 5-10 (15) мм
	м3
	6,6

	4.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 
	м3
	0,8

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 10-20 мм
	м3
	1,008

	Раздел 10. Текущий ремонт щебеночного покрытия дорог (пер. Октябрьский)

	1.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 7 см
	м3
	24

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	17,23

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 10-20 мм
	м3
	13,01

	2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева толщиной 3 см
	м3
	10,33

	
	Отсев гранитный 
	м3
	12,61

	3.
	Разборка покрытия вокруг колодцев дорожными фрезами с регулированием высотного положения крышек с опусканием на высоту до 10 см 
	1 колодец
	1

	
	Элементы колодцев: кольца опорные ко-6
	шт.
	1

	4.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под трубу
	м3
	1,8

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	2,27

	5.
	Полное восстановление профиля канав
	м
	192

	6.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0.25м3, группа грунтов 2
	м3
	10,3

	7.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0.25м3, группа грунтов 2
	м3
	1,6

	8.
	Разработка грунта в отвал  экскаватором с ковшом вместимостью 0.25м3, группа грунтов 2
	м3
	1,76

	9.
	Обратная засыпка траншей механизированная с перемещением грунта до 5 м   , группа грунта 1
	м3
	1,76

	10.
	Демонтаж и  укладка трубопроводов из ж/бетонных безнапорных раструбных труб  диам. 500
	мп
	5

	
	Трубы ж/б безнапорные раструбные
	шт.
	2

	11.
	Устройство основания  щебеночного
	м3
	0,75

	12.
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 5 см: вручную (обочины)
	м2
	73

	13.
	Посев газонов партерных, обыкновенных вручную
	м2
	73

	
	Семена газонных трав
	кг
	1,46

	14.
	Погрузка мусора  механизированная
	тн
	41,27

	15.
	Вывоз мусора на расстояние 22 км
	тн
	55,55

	Раздел 11. Текущий ремонт щебеночного покрытия дорог (ул. Набережная от д.34 до д.10 по ул. Фронтовая)

	    1.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 6 см
	м3
	62,64

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	39,465

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 10-20 мм
	м3
	39,465

	2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева толщиной 3 см
	м3
	31,32

	
	Отсев гранитный
	м3
	38,21

	3.
	Полное восстановление профиля канав
	м
	252

	4.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0.25м3, группа грунтов 2 (основание)
	м3
	5,22

	5.
	Погрузка мусора  вручную
	тн
	37,8

	6.
	Вывоз мусора на расстояние 22 км
	тн
	44,06


Руководитель структурного подразделения                            О.В. Ковальчук

Приложение 2 к тому 3
И.О.Главы местной администрации 

МО поселок Стрельна

____________ Козлов А.Н.

«__» апреля 2009 г.

Локальная смета №1

на выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия по адресу:

п. Стрельна ул. Правды
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: март 2009 г.

Сметная стоимость: 1442862.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 121.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 19722.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 

	1
	ТЕРр 68-1-012-4
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 
	100 м3
	0.086
	4984,07
2472.44
	2511.63
509.52
	428.63
	212.63
	216.00
43.82
	243.35
41.39
	20.93
3.56

	2
	ТЕРр68-01-043-10
	Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев отбойными молотками с регулированием высотного положения крышек колодцевс опусканием на высоту до 10 см (применительно для газовых)
	1 колодец
	11
	89,46
41.62
	47.84
5.23
	984.06
	457.82
	526.24
57.53
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1413
	670
	742
101
	
	21
4

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1413
	670
	742
101
	
	21
4

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	5915
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.521
	
	
	4097
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	892
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.309
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	10013
	5915
	4097
892
	
	21
4

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	98
	
	
	6671
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	16684
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	4084
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	20768
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	457
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	21225
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	3820
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	25045
	
	
	
	

	Раздел 2 механизированная разработка грунта

	1
	ТЕР 01-01-014-5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15
	1000 м3 грунта
	0.0024
	8304,55
343.25
	7954.94
1779.28
	19.93
	0.82
	19.09
4.27
	31.32
90.09
	0.08
0.22

	2
	ТЕР 01-01-004-5
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15
	1000 м3 грунта
	0.0036
	4948,98
140.94
	4808.04
1160.51
	17.82
	0.51
	17.31
4.18
	12.86
58.76
	0.05
0.21

	3
	ТЕР 01-01-033-1
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) квт (л.с.), 1 группа грунтов  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1,15
	1000 м3 грунта
	0.0036
	881,89
0
	881.89
150.10
	3.17
	0
	3.17
0.54
	0
7.60
	0
0.03

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	41
	1
	40
9
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	41
	1
	40
9
	
	0
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	9
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.125
	
	
	165
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	79
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.676
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	174
	9
	165
79
	
	0
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	81
	
	
	71
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	245
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	42.5
	
	
	37
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	282
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	288
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	52
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	340
	
	
	
	

	Раздел 3 устройство основания

	1
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня и засыпка ям к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15
	100 м3 основания
	0.571
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	2315.66
	157.10
	2149.93
226.44
	24.19
20.60
	13.81
11.76

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 20-40 мм (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	71.946
	(1258.23)
	
	(90524.62)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	2316
	157
	2150
226
	
	14
12

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	2316
	157
	2150
226
	
	14
12

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	1386
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.944
	
	
	10630
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	1995
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.512
	
	
	41
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	90525
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	102582
	1386
	10630
1995
	
	14
12

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	120
	
	
	4057
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	106639
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	80.75
	
	
	2730
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	109369
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	2406
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	111775
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	20120
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	131895
	
	
	
	

	Раздел 4 Асфальтирование

	1
	ТЕР 27-08-001-1
	Устройство укрепительных полос из асфальтобетона шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 5 см  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15
	1000 м2 полосы и обочин
	0.172
	12904,68
1189.56
	4139.88
869.81
	2219.60
	204.60
	712.06
149.61
	92.11
44.15
	15.84
7.59

	
	410-0111-001
	Крошка асфальтная
	т
	20.64
	(709.28)
	
	(14639.54)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-08-001-2
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-08-001-01  к стоим. экспл. машин: 1.25*2 к стоим. мат-ов: 2 к з/п рабочих: 1.15*2
	1000 м2 полосы и обочин
	0.172
	242,67
212.84
	0.62
0
	41.74
	36.61
	0.11
0
	8.24
0
	1.42
0

	
	410-0111-001
	Крошка асфальтная
	т
	8.256
	(709.28)
	
	(5855.82)
	
	
	
	

	3
	27-06031-1
	Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства "YOCELE" к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15
	1000м2
	1.72
	9810,79
217.44
	8634.94
193.55
	16874.57
	374.00
	14852.10
332.91
	0
0
	0
0

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	т
	167.528
	(3027.03)
	
	(507112.28)
	
	
	
	

	4
	27-06-032-1
	При изменении толщины покрытия на 0.5 см добавлять или исключать к норме 27-06-031-1 к стоим. экспл. машин: 1.25*2 к стоим. мат-ов: 2 к з/п рабочих: 1.15*2
	1000м2
	-1.72
	1030,12
13.55
	1016.58
20.70
	-1771.83
	-23.31
	-1748.52
-35.60
	0
0
	0
0

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	т
	-41.624
	(3027.03)
	
	(-125997.10)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 27-03-004-1
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15
	100 т смеси
	1.60132
	2743,19
299.17
	2311.88
439.01
	4392.73
	479.07
	3702.06
703.00
	21.77
21.50
	34.86
34.43

	
	410-0021-006
	Смеси асфальтобетонные марка I горячая пористая крупнозернистая (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	т
	161.73332
	(2817.85)
	
	(455740.24)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	21757
	1071
	17518
1150
	
	52
42

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	21757
	1071
	17518
1150
	
	52
42

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	9455
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.521
	
	
	96717
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	10152
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.309
	
	
	16819
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	857351
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	980342
	9455
	96717
10152
	
	52
42

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	120
	
	
	23528
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	1003870
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	80.75
	
	
	15833
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	1019703
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	22433
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	1042136
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	187584
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	1229720
	
	
	
	

	Раздел 5  Демонтаж труб и устройство основания под трубу

	1
	ТЕР 23-01-008-5
	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 500 мм  к стоим. экспл. машин: 0.6 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0.6
	100 м трубопровода
	0.14
	1635,44
780.06
	855.38
79.94
	228.96
	109.21
	119.75
11.19
	115.77
8.55
	16.21
1.20

	2
	ТЕР 23-01-001-2
	Устройство основания: щебеночного  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15
	10 м3 основания
	0.14
	2206,01
117.07
	42.69
8.19
	308.85
	16.39
	5.98
1.15
	10.20
0.51
	1.43
0.07

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	538
	126
	126
12
	
	18
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	538
	126
	126
12
	
	18
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	1112
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.697
	
	
	466
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	106
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.257
	
	
	932
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	2510
	1112
	466
106
	
	18
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	109.8
	
	
	1337
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	3847
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	75.65
	
	
	921
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	4768
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент 
	%
	2.2
	
	
	105
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	4873
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	877
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	5750
	
	
	
	

	Раздел 6  Укладка труб

	1
	ТЕР 23-01-008-5
	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 500 мм  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15
	100 м трубопровода
	0.14
	6449,59
1495.11
	1782.04
166.55
	902.95
	209.32
	249.49
23.32
	115.77
8.55
	16.21
1.20

	
	446-1030-537
	Трубы ж/б безнапорные раструбные тс-50.25-3 (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	шт.
	6
	(4791.46)
	
	(28748.76)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	903
	209
	249
23
	
	16
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	903
	209
	249
23
	
	16
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	1845
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.697
	
	
	921
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	203
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.257
	
	
	1446
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	28749
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	32962
	1845
	921
203
	
	16
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	109.8
	
	
	2249
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	35211
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	75.65
	
	
	1549
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	36760
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	809
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	37569
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	6762
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	44331
	
	
	
	

	Раздел 7

	1
	СССЦ
	Вывоз мусора на расстояние 22 км
	т
	31.66
	30,66
0
	30.66
0
	970.70
	0
	970.70
0
	0
0
	0
0

	2
	СССЦ
	Погрузка мусора
	т
	28.78
	3,06
0
	3.06
0.38
	88.07
	0
	88.07
10.94
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1059
	0
	1059
11
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1059
	0
	1059
11
	
	0
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.386
	
	
	4645
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	97
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.71
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	4645
	0
	4645
97
	
	0
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	94
	
	
	91
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	4736
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	58
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	4794
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	105
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	4899
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	882
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	5781
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	1442862
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	1442862
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

Утверждаю:

И.О.Главы местной администрации 

МО поселок Стрельна

____________ Козлов А.Н.

«__» апреля 2009 г.

Локальная смета №2

на выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия по адресу:

п. Стрельна ул. Энгельса

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: на март 2009 г.

Сметная стоимость: 745160.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 402.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 38102.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 Разборка покрытия

	1
	ТЕРр 68-1-012-4
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных  ( Н.Р. 104*0,94% = 1873.46 руб. С.П. 60% = 1149.83 руб.)
	100 м3
	0.0728
	4984,07
2472.44
	2511.63
509.52
	362.84
	179.99
	182.85
37.09
	243.35
41.39
	17.72
3.01

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	363
	180
	183
37
	
	18
3

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	363
	180
	183
37
	
	18
3

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	1589
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.521
	
	
	1010
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	327
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.309
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	2599
	1589
	1010
327
	
	18
3

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	1873
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	4472
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	1150
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	5622
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	124
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	5746
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	1034
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	6780
	
	
	
	

	Раздел 2 Устройство подстилающих оснований

	1
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня и засыпка ям к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 3033.90 руб. С.П. 95*0.85% = 2039.35 руб.)
	100 м3 основания
	0.4259
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	1727.22
	117.18
	1603.60
168.90
	24.19
20.60
	10.30
8.77

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 20-40 мм (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	53.66
	(1258.23)
	
	(67516.62)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1727
	117
	1604
169
	
	10
9

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1727
	117
	1604
169
	
	10
9

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	1033
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.944
	
	
	7930
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	1492
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.512
	
	
	27
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	67517
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	76507
	1033
	7930
1492
	
	10
9

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	3034
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	79541
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	2039
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	81580
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	1795
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	83375
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	15008
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	98383
	
	
	
	

	Раздел 3 Асфальтирование

	1
	ТЕР 27-08-001-1
	Устройство укрепительных полос из асфальтобетона шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 5 см  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 1589.91 руб. С.П. 95*0.85% = 1068.72 руб.)
	1000 м2 полосы и обочин
	0.0728
	12904,68
1189.56
	4139.88
869.81
	939.46
	86.60
	301.38
63.32
	92.11
44.15
	6.71
3.21

	
	410-0111-001
	Крошка асфальтная (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	т
	8.736
	(709.28)
	
	(6196.27)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-08-001-2
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-08-001-01  к стоим. экспл. машин: 1.25*2 к стоим. мат-ов: 2 к з/п рабочих: 1.15*2 ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 164.27 руб. С.П. 95*0.85% = 110.42 руб.)
	1000 м2 полосы и обочин
	0.0728
	242,67
212.84
	0.62
0
	17.67
	15.49
	0.05
0
	8.24
0
	0.60
0

	
	410-0111-001
	Крошка асфальтная (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	т
	3.4944
	(709.28)
	
	(2478.51)
	
	
	
	

	3
	27-06031-1
	Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства "YOCELE" к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0.9*0.94% = 3251.52 руб. С.П. 95*0.85% = 2185.63 руб.)
	1000м2
	0.746
	9810,79
217.44
	8634.94
193.55
	7318.85
	162.21
	6441.67
144.39
	0
0
	0
0

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I,тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	т
	72.660
	(3027.03)
	
	(219953.08)
	
	
	
	

	4
	27-06-032-1
	При изменении толщины покрытия на 0.5 см добавлять или исключать к норме 27-06-031-1 к стоим. экспл. машин: 1.25*2 к стоим. мат-ов: 2 к з/п рабочих: 1.15*2 ( Н.Р. 142*0.9*0.94% = -270.96 руб. С.П. 95*0.85% = -182.14 руб.)
	1000м2
	-0.746
	1030,12
13.55
	1016.58
20.70
	-768.48
	-10.11
	-758.37
-15.44
	0
0
	0
0

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I,тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	т
	-18.05
	(3027.03)
	
	(-54646.97)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 27-03-004-1
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 5436.80 руб. С.П. 95*0.85% = 3654.55 руб.)
	100 т смеси
	0.6945
	2743,19
299.17
	2311.88
439.01
	1905.14
	207.77
	1605.60
304.89
	21.77
21.50
	15.12
14.93

	
	410-0021-006
	Смеси асфальтобетонные марка I горячая пористая крупнозернистая (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	т
	70.1445
	(2817.85)
	
	(197656.68)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	9413
	462
	7590
497
	
	22
18

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	9413
	462
	7590
497
	
	22
18

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	4079
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.521
	
	
	41904
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	4388
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.309
	
	
	7220
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	371638
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	424842
	4079
	41904
4388
	
	22
18

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	10172
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	435014
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	6837
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	441851
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	9721
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	451572
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	81283
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	532855
	
	
	
	

	Раздел 4 Восстановление профиля канав

	1
	ТЕРр 68-1-022-1
	Полное восстановление профиля  ( Н.Р. 104*0,94% = 28088.62 руб. С.П. 60% = 17239.34 руб.)
	1 м канавы
	387
	8,41
8.41
	0
0
	3254.67
	3254.67
	0
0
	0.91
0
	352.17
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	3255
	3255
	0
0
	
	352
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	3255
	3255
	0
0
	
	352
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	28735
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.736
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.11
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	28735
	28735
	0
0
	
	352
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	28089
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	56824
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	17239
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	74063
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	1629
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	75692
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	13625
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	89317
	
	
	
	

	Раздел 5

	1
	СССЦ таб. 3.1
	Погрузка. Мусор строительный
	т
	59.54
	5,08
5.08
	0
0
	302.46
	302.46
	0
0
	0
0
	0
0

	2
	310-3022-1
	Перевозка строительных грузов 22 км
	т
	59.54
	30,66
0
	30.66
0
	1825.50
	0
	1825.50
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	2128
	302
	1826
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	2128
	302
	1826
0
	
	0
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	2666
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.386
	
	
	8009
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.71
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	10675
	2666
	8009
0
	
	0
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	94
	
	
	2506
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	13181
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	1600
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	14781
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	325
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	15106
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	2719
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	17825
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	745160
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	745160
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

Утверждаю:

И.О.Главы местной администрации 

МО поселок Стрельна

____________ Козлов А.Н.

«__» апреля 2009 г.

Локальная смета №3

на выполнение работ по текущему ремонту дороги с щебеночным покрытием по адресу:

п. Стрельна, ул. Чернышевского
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: на март 2009 г.

Сметная стоимость: 671897.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 468.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 39682.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 Ремонт щебеночного покрытия

	1
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 9687.95 руб. С.П. 95*0.85% = 6512.13 руб.)
	100 м3
	1.36
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	5515.41
	374.18
	5120.67
539.34
	24.19
20.60
	32.90
28.02

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 1

20-40 мм ((null))
	м3
	171.36
	(1258.23)
	
	(215610.29)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 2906.32 руб. С.П. 95*0.85% = 1953.60 руб.)
	100 м3
	0.408
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	1654.62
	112.25
	1536.20
161.80
	24.19
20.60
	9.87
8.40

	
	408-0005
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция (3) 5-10 (15) мм ((null))
	м3
	54.41
	(1598.74)
	
	(86987.44)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 27-04-001-2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 1950.91 руб. С.П. 95*0.85% = 1311.38 руб.)
	100 м3
	0.408
	2633,63
177.17
	2441.34
273.71
	1074.53
	72.29
	996.07
111.67
	15.72
14.81
	6.41
6.04

	
	408-9218-006
	Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) ((null))
	м3
	49.78
	(691.53)
	
	(34424.36)
	
	
	
	

	4
	ТЕРр68-01-043-4
	Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев дорожными фрезами с регулированием высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до: 10см (примен.) ( Н.Р. 104*0.95% = 2795.68 руб. С.П. 60% = 1697.78 руб.)
	1 кол.
	7
	129,55
43.75
	81.05
2.04
	906.85
	306.25
	567.35
14.28
	4.34
0
	30.38
0

	
	440-9202-527
	Элементы колодцев: кольца опорные ко-6 ((null))
	шт.
	7
	(643.04)
	
	(4501.28)
	
	
	
	

	5
	ТЕРр68-01-043-11
	Регулировка высотного положения крышек колодцев с разборкой асфальтобетонного покрытия с опусканием до 20 см ( Н.Р. 104*0.95% = 1409.92 руб. С.П. 60% = 856.23 руб.)
	1 кол.
	5
	89,90
30.64
	59.26
1.69
	449.50
	153.20
	296.30
8.45
	3.04
0
	15.20
0

	6
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под трубу к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 106.90 руб. С.П. 95*0.85% = 71.86 руб.)
	100 м3
	0.015
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	60.84
	4.13
	56.48
5.95
	24.19
20.60
	0.36
0.31

	
	408-0006
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 10-20 мм ((null))
	м3
	1.89
	(1258.23)
	
	(2378.05)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	9662
	1022
	8573
841
	
	95
43

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	9662
	1022
	8573
841
	
	95
43

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	9022
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.944
	
	
	42385
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	7424
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.512
	
	
	298
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	343901
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	395607
	9022
	42385
7424
	
	95
43

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	18858
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	414465
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	12403
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	426868
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент %
	%
	2.2
	
	
	9391
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	436259
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	78527
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	514786
	
	
	
	

	Раздел 2 Полное восстановление профиля канав

	1
	ТЕРр 68-1-022-1
	Полное восстановление профиля  ( Н.Р. 104*0,94% = 26564.44 руб. С.П. 60% = 16303.87 руб.)
	1 м
	366
	8,41
8.41
	0
0
	3078.06
	3078.06
	0
0
	0.91
0
	333.06
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	0
	
	
	3078
	3078
	0
0
	
	333
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	3078
	3078
	0
0
	
	333
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	27173
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.736
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.11
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	27173
	27173
	0
0
	
	333
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	26564
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	53737
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	16304
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	70041
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент %
	%
	2.2
	
	
	1541
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	71582
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	12885
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	84467
	
	
	
	

	Раздел 3 Земляные работы

	1
	ТЕР 01-01-004-5
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 95*0,94*0.9% = 54.49 руб. С.П. 50*0.85% = 28.81 руб.)
	1000 м3
	0.0059
	4948,98
140.94
	4808.04
1160.51
	29.20
	0.83
	28.37
6.85
	12.86
58.76
	0.08
0.35

	2
	ТЕР 01-01-033-1
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 95*0,94*0.9% = 6.31 руб. С.П. 50*0.85% = 3.34 руб.)
	1000 м3
	0.0059
	881,89
0
	881.89
150.10
	5.20
	0
	5.20
0.89
	0
7.60
	0
0.04

	3
	ТЕР 01-01-014-5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 95*0,94*0.9% = 44.70 руб. С.П. 50*0.85% = 23.64 руб.)
	1000 м3
	0.00297
	8304,55
343.25
	7954.94
1779.28
	24.67
	1.02
	23.63
5.28
	31.32
90.09
	0.09
0.27

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	0
	
	
	59
	2
	57
13
	
	0
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	59
	2
	57
13
	
	0
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	18
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.125
	
	
	235
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	115
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.676
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	253
	18
	235
115
	
	0
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	106
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	359
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	56
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	415
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	9
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	424
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	76
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	500
	
	
	
	

	Раздел 4 Демонтаж и укладка трубы

	1
	ТЕР 23-01-008-5
	Демонтаж трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 500 мм  к стоим. экспл. машин: 0,6 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,6 ( Н.Р. 130*0,94*0.9% = 1377.71 руб. С.П. 89*0.85% = 947.66 руб.)
	100 м
	0.165
	1635,44
780.06
	855.38
79.94
	269.85
	128.71
	141.14
13.19
	115.77
8.55
	19.10
1.41

	2
	ТЕР 23-01-008-5
	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 500 мм  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 130*0,94*0.9% = 2661.93 руб. С.П. 89*0.85% = 1831.01 руб.)
	100 м
	0.165
	6449,58
1495.11
	1782.04
166.55
	1064.18
	246.69
	294.04
27.48
	115.77
8.55
	19.10
1.41

	
	446-1030-537
	Трубы ж/б безнапорные раструбные тс- 50.25-3 ((null))
	шт.
	7
	(4791.46)
	
	(33540.22)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 23-01-001-2
	Устройство основания: щебеночного  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 130*0,94*0.9% = 180.59 руб. С.П. 89*0.85% = 124.22 руб.)
	10 м3
	0.1485
	2206,01
117.07
	42.69
8.19
	327.59
	17.38
	6.34
1.22
	10.20
0.51
	1.51
0.08

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	0
	
	
	1662
	393
	442
42
	
	40
3

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1662
	393
	442
42
	
	40
3

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	3469
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.697
	
	
	1634
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	371
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.257
	
	
	2694
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	33540
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	41337
	3469
	1634
371
	
	40
3

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	4220
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	45557
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	2903
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	48460
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	1066
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	49526
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	8915
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	58441
	
	
	
	

	Раздел 5

	1
	СССЦ таб. 3.1
	Погрузка. Мусор строительный 
	т
	71.11
	3,06
0
	3.06
0.38
	217.60
	0
	217.60
27.02
	0
0
	0
0

	2
	310-3022-1
	Расстояние перевозки, км : 22. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). 
	т
	74.67
	30,66
0
	30.66
0
	2289.38
	0
	2289.38
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	0
	
	
	2507
	0
	2507
27
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	2507
	0
	2507
27
	
	0
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.386
	
	
	10996
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	238
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.628
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	10996
	0
	10996
238
	
	0
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	94
	
	
	224
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	11220
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	143
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	11363
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент %
	%
	2.2
	
	
	250
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	11613
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	2090
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	13703
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	671897
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	671897
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

Утверждаю:

И.О.Главы местной администрации 

МО поселок Стрельна

____________ Козлов А.Н.

«__» апреля 2009 г.

Локальная смета №4

на выполнение работ по текущему ремонту щебеночного покрытия по адресу:

п. Стрельна ул. Полевая

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: март 2009 г.

Сметная стоимость: 410817.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 222.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 19518.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1

	1
	ТЕР 01-01-014-5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 95*0,94*0.9% = 677.72 руб. С.П. 50*0.85% = 358.38 руб.)
	1000 м3
	0.045
	8304,55
343.25
	7954.94
1779.28
	373.71
	15.45
	357.97
80.07
	31.32
90.09
	1.41
4.05

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	374
	15
	358
80
	
	1
4

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	374
	15
	358
80
	
	1
4

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	132
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.125
	
	
	1477
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	706
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.287
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	1610
	132
	1477
706
	
	1
4

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	678
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	2288
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	358
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	2646
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	58
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	2704
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	487
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	3191
	
	
	
	

	Раздел 2 Ремонт щебеночного покрытия

	1
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 5598.95 руб. С.П. 95*0.85% = 3763.55 руб.)
	100 м3 основания
	0.786
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	3187.58
	216.25
	2959.45
311.70
	24.19
20.60
	19.01
16.19

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 20-40 мм (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	49.52
	(1258.23)
	
	(62307.55)
	
	
	
	

	
	408-0006
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 10-20 мм (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	49.52
	(1434.6)
	
	(71041.39)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня  ( Н.Р. 142*0,94% = 1546.25 руб. С.П. 95% = 1100.49 руб.)
	100 м3 основания
	0.2358
	3266,52
239.24
	3012.16
317.26
	770.25
	56.41
	710.27
74.81
	24.19
20.60
	5.70
4.86

	
	408-0005
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция (3) 5-10 (15) мм (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	29.71
	(1598.74)
	
	(47498.57)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 27-04-001-2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы, отсев к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 1127.53 руб. С.П. 95*0.85% = 757.91 руб.)
	100 м3 основания
	0.2358
	2633,63
177.17
	2441.34
273.71
	621.02
	41.78
	575.67
64.54
	15.72
14.81
	3.71
3.49

	
	408-9218-006
	Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	28.77
	(691.53)
	
	(19895.32)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 27-08-001-11
	Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 575.11 руб. С.П. 95*0.85% = 386.58 руб.)
	1000 м2 полосы и обочин
	0.0524
	3479,98
554.22
	2882.56
480.81
	182.35
	29.04
	151.05
25.19
	48.29
26.09
	2.53
1.37

	
	408-0005
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 10-20 мм (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	6.6
	(1258.23)
	
	(8304.32)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 27-04-001-1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ( Н.Р. 142*0,94% = 2163.47 руб. С.П. 95% = 1539.78 руб.)
	100 м3
	0.51
	2032,84
154.06
	1867.98
205.94
	1036.75
	78.57
	952.67
105.03
	15.72
13.88
	8.02
7.08

	
	408-9040-007
	Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами из карьера на расстояние 80 км) ((null))
	м3
	56.1
	(553.57)
	
	(31055.28)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	5798
	422
	5349
581
	
	39
33

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	5798
	422
	5349
581
	
	39
33

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	3725
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.944
	
	
	26445
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	5129
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.512
	
	
	122
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	240102
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	270394
	3725
	26445
5129
	
	39
33

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	11011
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	281405
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	7548
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	288953
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	6357
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	295310
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	53156
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	348466
	
	
	
	

	Раздел 3 Полное восстановление профиля 

	1
	ТЕРр 68-1-022-1
	Полное восстановление профиля  ( Н.Р. 104*0,94% = 14516.09 руб. С.П. 60% = 8909.22 руб.)
	1 м канавы
	200
	8,41
8.41
	0
0
	1682.00
	1682.00
	0
0
	0.91
0
	182.00
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1682
	1682
	0
0
	
	182
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1682
	1682
	0
0
	
	182
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	14849
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.736
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.11
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	14849
	14849
	0
0
	
	182
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	14516
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	29365
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	8909
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	38274
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	842
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	39116
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	7041
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	46157
	
	
	
	

	Раздел 4

	1
	СССЦ таб. 3.1
	Погрузка. Мусор строительный
	т
	18.02
	5,08
5.08
	0
0
	91.54
	91.54
	0
0
	0
0
	0
0

	2
	310-3022-1
	Перевозка строительных грузов 22 км
	т
	62.02
	30,66
0
	30.66
0
	1901.53
	0
	1901.53
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1993
	92
	1902
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1993
	92
	1902
0
	
	0
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	812
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.589
	
	
	8728
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.71
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	9539
	812
	8728
0
	
	0
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	94
	
	
	757
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	10296
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	487
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	10783
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	237
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	11020
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	1983
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	13003
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	410817
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	410817
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

Утверждаю:

И.О. Главы местной администрации 

МО поселок Стрельна

____________ Козлов А.Н.

«__» апреля 2009 г.
Локальная смета №5

на выполнения работ по текущему ремонту щебеночного покрытия по адресу:

п. Стрельна ул. Декабристов

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: на март 2009 г.

Сметная стоимость: 347542.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 36.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 3558.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 Ремонт щебеночного покрытия

	1
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 8754.60 руб. С.П. 95*0.85% = 5884.74 руб.)
	100 м3 основания
	1.229
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	4984.14
	338.13
	4627.43
487.38
	24.19
20.60
	29.73
25.32

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40 мм (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	77.427
	(1258.23)
	
	(97420.97)
	
	
	
	

	
	408-0006
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 10-20 мм (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	77.427
	(1434.6)
	
	(111076.77)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-04-001-2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы, отсев к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 1762.99 руб. С.П. 95*0.85% = 1185.06 руб.)
	100 м3 основания
	0.3687
	2633,63
177.17
	2441.34
273.71
	971.01
	65.32
	900.12
100.92
	15.72
14.81
	5.80
5.46

	
	408-9218-006
	Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	44.98
	(691.53)
	
	(31105.02)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	5955
	403
	5528
588
	
	36
31

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	5955
	403
	5528
588
	
	36
31

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	3558
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.944
	
	
	27330
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	5191
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.512
	
	
	108
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	239603
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	270599
	3558
	27330
5191
	
	36
31

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	10518
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	281117
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	7070
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	288187
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	6340
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	294527
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	53015
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	347542
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	347542
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	347542
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

Утверждаю:

И.О.Главы местной администрации 

МО поселок Стрельна

____________ Козлов А.Н.

«__» апреля 2009 г.

Локальная смета №6

на выполнение работ по текущему ремонту щебеночного покрытия по адресу:

п. Стрельна Детский переулок
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: март 2009 г.

Сметная стоимость: 83096.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 9.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 909.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 Ремонт щебеночного покрытия

	1
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 1923.34 руб. С.П. 95*0.85% = 1292.84 руб.)
	100 м3 основания
	0.27
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	1094.97
	74.29
	1016.60
107.07
	24.19
20.60
	6.53
5.56

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 20-40 мм (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	34.02
	(1258.23)
	
	(42804.98)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-04-001-2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы, отсев к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 774.59 руб. С.П. 95*0.85% = 520.67 руб.)
	100 м3 основания
	0.162
	2633,63
177.17
	2441.34
273.71
	426.65
	28.70
	395.50
44.34
	15.72
14.81
	2.55
2.40

	
	408-9218-006
	Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	19.76
	(691.53)
	
	(13664.63)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1522
	103
	1412
151
	
	9
8

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1522
	103
	1412
151
	
	9
8

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	909
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.944
	
	
	6981
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	1333
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.512
	
	
	32
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	56470
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	64392
	909
	6981
1333
	
	9
8

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	2698
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	67090
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	1814
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	68904
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	1516
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	70420
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	12676
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	83096
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	83096
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	83096
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

Утверждаю:

И.О. Главы местной администрации 

МО поселок Стрельна

____________ Козлов А.Н.

«__» апреля 2009 г.

Локальная смета №7

на выполнения работ по текущему ремонту щебеночного покрытия по адресу:

п. Стрельна ул. Детская

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: на март 2009 г.

Сметная стоимость: 209721.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 22.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 2189.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 Ремонт щебеночного покрытия

	1
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 5168.70 руб. С.П. 95*0.85% = 3474.34 руб.)
	100 м3 основания
	0.7256
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	2942.63
	199.63
	2732.03
287.75
	24.19
20.60
	17.55
14.95

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40 мм (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	57.141
	(1258.23)
	
	(71896.52)
	
	
	
	

	
	408-0006
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 10-20 мм (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	34.285
	(1434.6)
	
	(49185.26)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-04-001-2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы, отсев к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 1301.14 руб. С.П. 95*0.85% = 874.61 руб.)
	100 м3 основания
	0.2721
	2633,63
177.17
	2441.34
273.71
	716.61
	48.21
	664.29
74.48
	15.72
14.81
	4.28
4.03

	
	408-9218-006
	Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	33.196
	(691.53)
	
	(22956.03)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	3659
	248
	3396
362
	
	22
19

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	3659
	248
	3396
362
	
	22
19

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	2189
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.944
	
	
	16790
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	3196
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.512
	
	
	68
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	144038
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	163085
	2189
	16790
3196
	
	22
19

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	6470
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	169555
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	4349
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	173904
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	3826
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	177730
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	31991
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	209721
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	209721
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	209721
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

Утверждаю:

И.О. Главы местной администрации 

МО поселок Стрельна

____________ Козлов А.Н.

«__» апреля 2009 г.

 Локальная смета №8

на выполнение работ по восстановлению профиля канав по адресу: ул. Гражданская

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: техническое задание

Составлена в ценах на: март 2009 г.

Сметная стоимость: 21033.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 73.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 6329.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1

	1
	ТЕРр 68-1-022-1
	Полное восстановление профиля 
	1 м
	80
	8,41
8.41
	0
0
	672.80
	672.80
	0
0
	0.91
0
	72.80
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	673
	673
	0
0
	
	73
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	673
	673
	0
0
	
	73
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	5941
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.736
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	5941
	5941
	0
0
	
	73
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	98
	
	
	5822
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	11763
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	3565
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	15328
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	307
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	15635
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	2814
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	18449
	
	
	
	

	Раздел 2

	1
	сссц
	Погрузка. Мусор строительный 
	т
	8.63
	5,08
5.08
	0
0
	43.84
	43.84
	0
0
	0
0
	0
0

	2
	сссц
	Расстояние перевозки, км : 22. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). 
	т
	8.63
	30,66
0
	30.66
0
	264.60
	0
	264.60
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	308
	44
	265
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	308
	44
	265
0
	
	0
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	388
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.386
	
	
	1162
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	1549
	388
	1162
0
	
	0
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	94
	
	
	365
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	1914
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	233
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	2147
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	43
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	2190
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	394
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	2584
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	21033
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	21033
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/
Утверждаю:

И.О.Главы местной администрации 

МО поселок Стрельна

____________ А.Н. Козлов

«__» апреля 2009 г.

Локальная смета №9

на выполнения работ по текущему ремонту щебеночного покрытия по адресу:

п. Стрельна Школьный переулок от Волхонского шоссе до ул. Свободы

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: март 2009 г.

Сметная стоимость: 146891.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 16.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 1633.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 Ремонт щебеночного покрытия

	1
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 3111.53 руб. С.П. 95*0.85% = 2091.53 руб.)
	100 м3 основания
	0.4368
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	1771.42
	120.18
	1644.64
173.22
	24.19
20.60
	10.57
9.00

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 20-40 мм (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	31.45
	(1258.23)
	
	(39571.33)
	
	
	
	

	
	408-0006
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 10-20 мм (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	23.59
	(1434.6)
	
	(33842.21)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-04-001-2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы, отсев к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 895.17 руб. С.П. 95*0.85% = 601.73 руб.)
	100 м3 основания
	0.1872
	2633,63
177.17
	2441.34
273.71
	493.02
	33.17
	457.02
51.24
	15.72
14.81
	2.94
2.77

	
	408-9218-006
	Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	22.65
	(691.53)
	
	(15663.15)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 27-08-001-11
	Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 575.11 руб. С.П. 95*0.85% = 386.58 руб.)
	1000 м2 полосы и обочин
	0.0524
	3479,98
554.22
	2882.56
480.81
	182.35
	29.04
	151.05
25.19
	48.29
26.09
	2.53
1.37

	
	408-0005
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция (3) 5-10 (15) мм (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	6.6
	(1598.74)
	
	(10551.68)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (засыпка ям) к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 56.95 руб. С.П. 95*0.85% = 38.28 руб.)
	100 м3 основания
	0.008
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	32.44
	2.20
	30.12
3.17
	24.19
20.60
	0.19
0.16

	
	408-0006
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 10-20 мм (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	1.008
	(1434.6)
	
	(1446.08)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	2479
	185
	2283
253
	
	16
13

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	2479
	185
	2283
253
	
	16
13

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	1633
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.944
	
	
	11287
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	2233
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.512
	
	
	54
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	101074
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	114047
	1633
	11287
2233
	
	16
13

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	4639
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	118686
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	3118
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	121804
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	2680
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	124484
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	22407
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	146891
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	146891
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	146891
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

Утверждаю:

И.О.Главы местной администрации 

МО поселок Стрельна

____________ А.Н. Козлов

«__» апреля 2009 г.

Локальная смета №10

на выполнение работ по текущему ремонту щебеночного покрытия по адресу:

п. Стрельна, переулок Октябрьский

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: техническое задание

Составлена в ценах на: март

Сметная стоимость: 211054.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 334.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 28470.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 Ремонт щебеночного покрытия

	1
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 1709.64 руб. С.П. 95*0.85% = 1149.20 руб.)
	100 м3
	0.24
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	973.31
	66.03
	903.65
95.18
	24.19
20.60
	5.81
4.94

	
	408-0006
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 10-20 мм ((null))
	м3
	13.01
	(1434.6)
	
	(18664.15)
	
	
	
	

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40 мм ((null))
	м3
	17.23
	(1258.23)
	
	(21679.30)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-04-001-2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 493.88 руб. С.П. 95*0.85% = 331.98 руб.)
	100 м3
	0.1033
	2633,63
177.17
	2441.34
273.71
	272.05
	18.30
	252.19
28.27
	15.72
14.81
	1.62
1.53

	
	408-9218-006
	Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) ((null))
	м3
	12.61
	(691.53)
	
	(8720.19)
	
	
	
	

	3
	ТЕРр68-01-043-4
	Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев дорожными фрезами с регулированием высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до: 10см (примен.) ( Н.Р. 104*0.95% = 399.38 руб. С.П. 60% = 242.54 руб.)
	1 кол.
	1
	129,55
43.75
	81.05
2.04
	129.55
	43.75
	81.05
2.04
	4.34
0
	4.34
0

	
	440-9202-527
	Элементы колодцев: кольца опорные ко-6 ((null))
	шт.
	1
	(643.04)
	
	(643.04)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под трубу к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 128.22 руб. С.П. 95*0.85% = 86.18 руб.)
	100 м3
	0.018
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	72.99
	4.95
	67.77
7.14
	24.19
20.60
	0.44
0.37

	
	408-0006
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 10-20 мм ((null))
	м3
	2.27
	(1258.23)
	
	(2856.18)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1448
	133
	1305
133
	
	12
7

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1448
	133
	1305
133
	
	12
7

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	1174
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.944
	
	
	6452
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	1174
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.512
	
	
	45
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	52563
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	60234
	1174
	6452
1174
	
	12
7

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	2731
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	62965
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	1810
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	64775
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент %
	%
	2.2
	
	
	1425
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	66200
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	11916
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	78116
	
	
	
	

	Раздел 2 Полное восстановление профиля канав

	1
	ТЕРр 68-1-022-1
	Полное восстановление профиля  ( Н.Р. 104*0,94% = 13935.44 руб. С.П. 60% = 8552.85 руб.)
	1 м
	192
	8,41
8.41
	0
0
	1614.72
	1614.72
	0
0
	0.91
0
	174.72
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	0
	
	
	1615
	1615
	0
0
	
	175
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1615
	1615
	0
0
	
	175
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	14257
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.736
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.11
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	14257
	14257
	0
0
	
	175
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	13935
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	28192
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	8553
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	36745
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2.2
	
	
	808
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	37553
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	6760
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	44313
	
	
	
	

	Раздел 3 Земляные работы

	1
	ТЕР 01-01-014-5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 95*0,94*0.9% = 155.17 руб. С.П. 50*0.85% = 82.05 руб.)
	1000 м3
	0.0103
	8304,55
343.25
	7954.94
1779.28
	85.55
	3.54
	81.94
18.33
	31.32
90.09
	0.32
0.93

	2
	ТЕР 01-01-004-5
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 95*0,94*0.9% = 16.25 руб. С.П. 50*0.85% = 8.59 руб.)
	1000 м3
	0.00176
	4948,98
140.94
	4808.04
1160.51
	8.71
	0.25
	8.46
2.04
	12.86
58.76
	0.02
0.10

	3
	ТЕР 01-01-033-1
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 95*0,94*0.9% = 1.84 руб. С.П. 50*0.85% = 0.98 руб.)
	1000 м3
	0.00176
	881,89
0
	881.89
150.10
	1.55
	0
	1.55
0.26
	0
7.60
	0
0.01

	4
	ТЕР 01-01-014-5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 95*0,94*0.9% = 24.12 руб. С.П. 50*0.85% = 12.76 руб.)
	1000 м3
	0.0016
	8304,55
343.25
	7954.94
1779.28
	13.29
	0.55
	12.73
2.85
	31.32
90.09
	0.05
0.14

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	0
	
	
	109
	4
	105
23
	
	0
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	109
	4
	105
23
	
	0
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	35
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.125
	
	
	433
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	203
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.676
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	468
	35
	433
203
	
	0
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	197
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	665
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	104
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	769
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	17
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	786
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	141
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	927
	
	
	
	

	Раздел 4 Демонтаж и укладка трубы

	1
	ТЕР 23-01-008-5
	Демонтаж трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 500 мм  к стоим. экспл. машин: 0,6 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,6 ( Н.Р. 130*0,94*0.9% = 4174.88 руб. С.П. 89*0.85% = 2871.70 руб.)
	100 м
	0.5
	1635,44
780.06
	855.38
79.94
	817.72
	390.03
	427.69
39.97
	115.77
8.55
	57.88
4.28

	2
	ТЕР 23-01-008-5
	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 500 мм  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 130*0,94*0.9% = 8066.56 руб. С.П. 89*0.85% = 5548.60 руб.)
	100 м
	0.5
	6449,58
1495.11
	1782.04
166.55
	3224.78
	747.55
	891.02
83.28
	115.77
8.55
	57.88
4.28

	
	446-1030-537
	Трубы ж/б безнапорные раструбные тс- 50.25-3 ((null))
	шт.
	2
	(4791.46)
	
	(9582.92)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 23-01-001-2
	Устройство основания: щебеночного  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 130*0,94*0.9% = 91.17 руб. С.П. 89*0.85% = 62.71 руб.)
	10 м3
	0.075
	2206,01
117.07
	42.69
8.19
	165.45
	8.78
	3.20
0.61
	10.20
0.51
	0.76
0.04

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	0
	
	
	4208
	1146
	1322
124
	
	117
9

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	4208
	1146
	1322
124
	
	117
9

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	10117
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.697
	
	
	4887
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	1095
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.257
	
	
	5667
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	9583
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	30254
	10117
	4887
1095
	
	117
9

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	12333
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	42587
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	8483
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	51070
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	1124
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	52194
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	9395
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	61589
	
	
	
	

	Раздел 5

	1
	ТЕР 47-01-046-4
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 115*0,94*0.9% = 2800.45 руб. С.П. 90*0,85% = 2202.02 руб.)
	100 м2
	0.73
	2021,66
446.66
	0
0
	1475.81
	326.06
	0
0
	40.00
0
	29.20
0

	2
	ТЕР 47-01-046-5
	Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 115*0,94*0.9% = -382.97 руб. С.П. 90*0.85% = -301.13 руб.)
	100 м2
	-0.73
	586,08
61.08
	0
0
	-427.84
	-44.59
	0
0
	5.47
0
	-3.99
0

	3
	ТЕР 47-01-046-6
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную  ( Н.Р. 115*0,94% = 715.54 руб. С.П. 90% = 595.73 руб.)
	100 м2
	0.73
	360,06
61.88
	276.58
40.83
	262.84
	45.17
	201.90
29.81
	5.99
2.74
	4.37
2.00

	
	414-9230
	Семена газонных трав ((null))
	кг
	1.46
	(97.21)
	
	(141.93)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	0
	
	
	1311
	327
	202
30
	
	30
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1311
	327
	202
30
	
	30
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	2887
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.736
	
	
	755
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	265
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.11
	
	
	3996
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	142
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	7780
	2887
	755
265
	
	30
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	3133
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	10913
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	2497
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	13410
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2.2
	
	
	295
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	13705
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	2467
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	16172
	
	
	
	

	Раздел 6

	1
	СССЦ таб. 3.1
	Погрузка. Мусор строительный 
	т
	41.27
	3,06
0
	3.06
0.38
	126.29
	0
	126.29
15.68
	0
0
	0
0

	2
	310-3022-1
	Расстояние перевозки, км : 22. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). 
	т
	55.55
	30,66
0
	30.66
0
	1703.16
	0
	1703.16
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	0
	
	
	1829
	0
	1829
16
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1829
	0
	1829
16
	
	0
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.386
	
	
	8022
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	141
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.628
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	8022
	0
	8022
141
	
	0
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	94
	
	
	133
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	8155
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	85
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	8240
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2.2
	
	
	181
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	8421
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	1516
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	9937
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	211054
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	211054
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

И.О.Главы местной администрации 

МО поселок Стрельна

____________ А.Н. Козлов

«__» апреля 2009 г."

Локальная смета №11

на выполнение работ по текущему ремонту дороги с щебеночным покрытием по адресу:

п. Стрельна, Набережная ул. от д.34 до д.10 по ул. Фронтовая

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: на март 2009 г.

Сметная стоимость: 264035.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 249.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 22433.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 Ремонт щебеночного покрытия

	1
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 4462.09 руб. С.П. 95*0.85% = 2999.36 руб.)
	100 м3 основания
	0.6264
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	2540.33
	172.34
	2358.52
248.41
	24.19
20.60
	15.15
12.90

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 20-40 мм (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	39.465
	(1258.23)
	
	(49656.05)
	
	
	
	

	
	408-0006
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 10-20 мм ((null))
	м3
	39.465
	(1434.6)
	
	(56616.49)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-04-001-2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы, отсев к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0.9% = 1497.65 руб. С.П. 95*0.85% = 1006.70 руб.)
	100 м3 основания
	0.3132
	2633,63
177.17
	2441.34
273.71
	824.86
	55.49
	764.63
85.73
	15.72
14.81
	4.92
4.64

	
	408-9218-006
	Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	м3
	38.21
	(691.53)
	
	(26423.36)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	3365
	228
	3123
334
	
	20
18

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	3365
	228
	3123
334
	
	20
18

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	2013
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.944
	
	
	15440
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	2949
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.512
	
	
	63
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	132696
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	150212
	2013
	15440
2949
	
	20
18

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	5960
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	156172
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	4006
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	160178
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	3524
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	163702
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	29466
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	193168
	
	
	
	

	Раздел 2 Полное восстановление профиля 

	1
	ТЕРр 68-1-022-1
	Полное восстановление профиля  ( Н.Р. 104*0,94% = 18290.27 руб. С.П. 60% = 11225.61 руб.)
	1 м канавы
	252
	8,41
8.41
	0
0
	2119.32
	2119.32
	0
0
	0.91
0
	229.32
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	2119
	2119
	0
0
	
	229
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	2119
	2119
	0
0
	
	229
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	18707
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.736
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.11
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	18707
	18707
	0
0
	
	229
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	18290
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	36997
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	11226
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	48223
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	1061
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	49284
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	8871
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	58155
	
	
	
	

	Раздел 3 Земляные работы

	1
	ТЕР 01-01-014-5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (основание) к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 95*0,94*0.9% = 78.61 руб. С.П. 50*0.85% = 41.57 руб.)
	1000 м3
	0.00522
	8304,55
343.25
	7954.94
1779.28
	43.34
	1.79
	41.52
9.29
	31.32
90.09
	0.16
0.47

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	43
	2
	42
9
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	43
	2
	42
9
	
	0
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	18
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.125
	
	
	173
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	79
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.676
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	190
	18
	173
79
	
	0
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	79
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	269
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	42
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	311
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	318
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	57
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	375
	
	
	
	

	Раздел 4

	1
	СССЦ таб. 3.1
	Погрузка. Мусор строительный
	т
	37.8
	5,08
5.08
	0
0
	192.02
	192.02
	0
0
	0
0
	0
0

	2
	310-3022-1
	Перевозка строительных грузов 22 км
	т
	44.06
	30,66
0
	30.66
0
	1350.88
	0
	1350.88
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1543
	192
	1351
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1543
	192
	1351
0
	
	0
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	1695
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.386
	
	
	5925
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.628
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	7620
	1695
	5925
0
	
	0
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	94
	
	
	1593
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	9213
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	1017
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	10230
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент
	%
	2.2
	
	
	225
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	10455
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	1882
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	12337
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	264035
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	264035
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/
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